



**S.p.A. Autovie Venete**  
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni  
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano*  
*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di  
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*  
*Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235*  
*Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399*  
*Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195*  
*Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*

**C.I.G.**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE  
LUNGO L'INTERA RETE AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE,  
LE BRETELLE DI COLLEGAMENTO DI COMPETENZA E LE  
RELATIVE PERTINENZE**

**SINISTRA TAGLIAMENTO**

**All.D**  
**PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

**Il Responsabile Servizi Manutentivi**

*- p.t. Giovanni Cante -*

SM/ab

LUGLIO 2011

**ALLEGATO D**  
**PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

<b>PENALE</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO TEMPORALE</b>	<b>TEMPO MASSIMO PREVISTO</b>	<b>PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO</b>
<b>Art.</b>					
<b>1</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di falcio dell'erba sulle banchine laterali - Larghezza 1, 50 m	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>TEMPO OFFERTO</b>	0,04% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>2</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio dell'erba sulle scarpate fino alla rete di recinzione, esclusa la fascia di 1,50 m dal margine del ciglio bitumato	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>TEMPO OFFERTO</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>3</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio dell'erba sulle banchine e sulle scarpate fino a 4,5 m di sviluppo, a partire dal margine del ciglio bitumato	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>TEMPO OFFERTO</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>4</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio prevalentemente meccanico dell'erba nelle aree interne ai rami di svincolo, parcheggi, stazioni, ecc.	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>TEMPO OFFERTO</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>5</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio manuale dell'erba nelle aree in cui non è possibile l'esecuzione con mezzi meccanici	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>TEMPO OFFERTO</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>6</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio dell'erba con macchina a elica o a rullo falciante su modeste superfici destinate ad aiuole di stazione, parcheggi, intersezioni ...	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>5 GIORNI LAVORATIVI</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>7</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di decespugliamento e pulizia aree boschive, meccanica e manuale	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>20 GIORNI LAVORATIVI</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	

**ALLEGATO E**  
**PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

<b>8</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di potatura delle essenze arbustive delle siepi nella banchina centrale spartitraffico compreso il taglio dell'erba e la raccolta rifiuti	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>TEMPO OFFERTO</b>	0,04% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
<b>9</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio manuale dell'erba nella banchina centrale spartitraffico	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>TEMPO OFFERTO</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
<b>10</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di potatura di formazione e riquadratura delle essenze arbustive a cavallo della rete di recinzione laterale	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>30 GIORNI LAVORATIVI</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
<b>11</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di diserbo totale delle infestanti radicate in prossimità della rete di recinzione ed a cavallo della stessa per una larghezza di circa 50 cm	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>25 GIORNI LAVORATIVI</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
<b>12</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di pulizia dalle erbe e dagli arbusti del recinto autostradale da realizzarsi su tratti del corpo autostradale e dei rami di svincolo per una fascia di cm. 50 a cavallo della recinzione in rete elettrosaldata	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>TEMPO OFFERTO</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
<b>13</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio meccanico e manuale dell'erba sulle terre armate fonoassorbenti	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>15 GIORNI LAVORATIVI</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
<b>14</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di pulizia su tutta la superficie a verde dal ciglio bitumato fino alla rete di recinzione, consistente nell'asporto di tutto il materiale giacente, il trasporto e il conferimento a idoneo impianto autorizzato	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>TEMPO OFFERTO</b>	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

**ALLEGATO E**  
**PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

<b>15</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di ricarica e riprofilatura delle banchine laterali da realizzare in tratti saltuari del corpo autostradale e dei rami di svincolo	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>20</b> GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
<b>16</b>	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di espurgo fossi di guardia eseguito con adeguati mezzi meccanici su tratti saltuari del corpo autostradale e dei rami di svincolo	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>20</b> GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
/	Ritardo nell'avvio delle iniziative migliorative offerte in fase di gara	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	<b>1</b> GIORNO LAVORATIVO	0,05% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo