



S.p.A. Autovie Venete
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano*
*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

C.I.G.

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE
LUNGO L'INTERA RETE AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE,
LE BRETELLE DI COLLEGAMENTO DI COMPETENZA E LE RELATIVE PERTINENZE**

DESTRA TAGLIAMENTO

**All.D
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

Il Responsabile Servizi Manutentivi

- p.t. Giovanni Cante -

SM/ab

LUGLIO 2011

**ALLEGATO D
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

PENALE				
Art.	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
1	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di falcio dell'erba sulle banchine laterali - Larghezza 1, 50 m	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	TEMPO OFFERTO	0,04% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
2	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio dell'erba sulle scarpate fino alla rete di recinzione, esclusa la fascia di 1,50 m dal margine del ciglio bitumato	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	TEMPO OFFERTO	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
3	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio dell'erba sulle banchine e sulle scarpate fino a 4,5 m di sviluppo, a partire dal margine del ciglio bitumato	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	TEMPO OFFERTO	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
4	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio prevalentemente meccanico dell'erba nelle aree interne ai rami di svincolo, parcheggi, stazioni, ecc.	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	TEMPO OFFERTO	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
5	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio manuale dell'erba nelle aree in cui non è possibile l'esecuzione con mezzi meccanici	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	TEMPO OFFERTO	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
6	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio dell'erba con macchina a elica o a rullo falciante su modeste superfici destinate ad aiuole di stazione, parcheggi, intersezioni ...	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	5 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
7	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di decespugliamento e pulizia aree boschive, meccanica e manuale	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	20 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

ALLEGATO E
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

8	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di potatura delle essenze arbustive delle siepi nella banchina centrale spartitraffico compreso il taglio dell'erba e la raccolta rifiuti	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	TEMPO OFFERTO	0,04% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
9	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio manuale dell'erba nella banchina centrale spartitraffico	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	TEMPO OFFERTO	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
10	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di potatura di formazione e riquadratura delle essenze arbustive a cavallo della rete di recinzione laterale	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	30 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
11	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di diserbo totale delle infestanti radicate in prossimità della rete di recinzione ed a cavallo della stessa per una larghezza di circa 50 cm	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	25 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
12	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di pulizia dalle erbe e dagli arbusti del recinto autostradale da realizzarsi su tratti del corpo autostradale e dei rami di svincolo per una fascia di cm. 50 a cavallo della recinzione in rete elettrosaldata	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	TEMPO OFFERTO	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
13	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di sfalcio meccanico e manuale dell'erba sulle terre armate fonoassorbenti	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	15 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
14	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di pulizia su tutta la superficie a verde dal ciglio bitumato fino alla rete di recinzione, consistente nell'asporto di tutto il materiale giacente, il trasporto e il conferimento a idoneo impianto autorizzato	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	TEMPO OFFERTO	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

ALLEGATO E
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

15	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di ricarica e riprofilatura delle banchine laterali da realizzare in tratti saltuari del corpo autostradale e dei rami di svincolo	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	20 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
16	Ritardo nell'ultimazione dell'intervento di espurgo fossi di guardia eseguito con adeguati mezzi meccanici su tratti saltuari del corpo autostradale e dei rami di svincolo	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	20 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
/	Ritardo nell'avvio delle iniziative migliorative offerte in fase di gara	A decorrere dalla data prevista per l'inizio dell'intervento	1 GIORNO LAVORATIVO	0,05% dell'importo dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo