



S.p.A. Autovie Venete
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramaz.
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

C.I.G.

**SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
DI RIFIUTI IN AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE
2014-2017**

ALL'E PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI
--

Il Responsabile Servizi Manutentivi

- geom. Fulvio Moras -

SM/ab

FEBBRAIO 2013

ALLEGATO E
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

PENALE				
Art.	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
1	Ritardo nell'ultimazione intervento di raccolta da cestini e cassonetti - Tipo 1	Calendario interventi o diversi specifici ordinativi	2 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
2	Ritardo nell'ultimazione intervento di raccolta da cestini e cassonetti - Tipo 2	Calendario interventi o a decorrere da specifici ordinativi	1 giorno	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
3	Ritardo nell'ultimazione intervento di lavaggio cassonetti	Calendario interventi o a decorrere da specifici ordinativi	2 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
4	Ritardo nel prelievo rifiuti non pericolosi prodotti dalla Società	A decorrere dalla richiesta di prelievo	3 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
5	Ritardo nel prelievo rifiuti pericolosi prodotti dalla Società	A decorrere dalla richiesta di prelievo	6 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
6	Ritardo nella trasmissione via fax o mail di tutti i dati relativi alla quarta copia dei formulari.	A decorrere dall'emissione del formulario di trasporto	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
7	Ritardo nella trasmissione via fax o mail di copia delle analisi rifiuti	Annualmente o in corrispondenza della necessità di identificazione di nuovi CER	10 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
8	Ritardo nella collocazione dei contenitori portarifiuti previsti	Ordinativo della società	5 giorni lavorativi	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
9	Ritardo nella rimozione dei contenitori portarifiuti previsti	Ordinativo della società	5 giorni lavorativi	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo