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ALLEGATOE

PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

PENALE
DESCRIZIONE RIFERIMENTO TEMPORALE TEMPO MASSIMO PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
Art. PREVISTO
n° giorni lavorativi
A decorrere dalla data indicata in calcolati ~ sulla base 0,06%
1 Ritardo nell’ultimazione dell’art.1 L della produttivita mi- dell’importo contrattuale
ordinativo . o o __
nima e del quantitativo per ogni giorno naturale di ritardo
dell’ordinativo
n° giorni lavorativi
- . calcolati sulla base 0,06%
2 Ritardo nell’ultimazione dell’art.2 A decorrere da!la d_ata indicata in della produttivita mi- dell’importo contrattuale
ordinativo - - - L
nima e del quantitativo per ogni giorno naturale di ritardo
dell’ordinativo
n° giorni lavorativi
A decorrere dalla data indicata in calcolati ~ sulla base 0,03%
3 Ritardo nell’ultimazione dell’art.3 A della produttivita mi- dell’importo contrattuale
ordinativo : o - . -
nima e del quantitativo per ogni giorno lavorativo di ritardo
dell’ordinativo
n°® giorni lavorativi
A decorrere dalla data indicata in calcolati ~ sulla base 0,03%
4 Ritardo nell’ultimazione dell’art.4 L della produttivita mi- dell’importo contrattuale
ordinativo . o g . .
nima e del quantitativo per ogni giorno lavorativo di ritardo
dell’ordinativo
n° giorni lavorativi
A decorrere dalla data indicata in calcolati  sulla  base 0,03%
5 Ritardo nell’ultimazione dell’art.5 S della produttivita mi- dell’importo contrattuale
ordinativo - _— g . L
nima e del quantitativo per ogni giorno lavorativo di ritardo
dell’ordinativo
n° giorni lavorativi
A decorrere dalla data indicata in calcolati ~ sulla base 0,03%
6 Ritardo nell’ultimazione dell’art.6 S della produttivita mi- dell’importo contrattuale
ordinativo : o - . -
nima e del quantitativo per ogni giorno lavorativo di ritardo
dell’ordinativo
n°® giorni lavorativi
A decorrere dalla data indicata in calcolati  sulla base 0,03%
7 Ritardo nell’ultimazione dell’art.7 della produttivita mi- dell’importo contrattuale

ordinativo

nima e del quantitativo
dell’ordinativo

per ogni giorno lavorativo di ritardo
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Ritardo nell’ultimazione dell’art.8

A decorrere dalla data indicata in
ordinativo

n° giorni lavorativi
calcolati sulla base
della produttivita mi-
nima e del quantitativo
dell’ordinativo

0,06%
dell’importo contrattuale
per ogni giorno lavorativo di ritardo

Ritardo nell’ultimazione dell’art.9

A decorrere dalla data indicata in
ordinativo

n° giorni lavorativi
calcolati sulla base
della produttivita mi-
nima e del quantitativo
dell’ordinativo

0,03%
dell’importo contrattuale
per ogni giorno lavorativo di ritardo

10

Ritardo nell’ultimazione dell’art.10

A decorrere dalla data indicata in
ordinativo

n° giorni lavorativi
calcolati sulla base
della produttivita mi-
nima e del quantitativo
dell’ordinativo

0,03%
dell’importo contrattuale
per ogni giorno lavorativo di ritardo

11

Ritardo nell’ultimazione dell’art.11

A decorrere dalla data indicata in
ordinativo

n° giorni lavorativi
calcolati sulla base
della produttivita mi-
nima e del quantitativo
dell’ordinativo

0,03%
dell’importo contrattuale
per ogni giorno lavorativo di ritardo

12

Ritardo nell’ultimazione dell’art.12

A decorrere dalla data indicata in
ordinativo

n° giorni lavorativi
calcolati sulla base
della produttivita mi-
nima e del quantitativo
dell’ordinativo

0,06%
dell’importo contrattuale
per ogni giorno lavorativo di ritardo

13

Ritardo nell’ultimazione dell’art.13

A decorrere dalla data indicata in
ordinativo

n° giorni lavorativi
calcolati sulla base
della produttivita mi-
nima e del quantitativo
dell’ordinativo

0,06%
dell’importo contrattuale
per ogni giorno lavorativo di ritardo




