



AUTOVIE VENETE



S.p.A. Autovie Venete
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramaz
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano*
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsà (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

C.I.G.

**SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE PICK UP
ALLESTITI CON FORCHE**

AII.C
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

Il Responsabile Servizi Manutentivi

- geom. *Fulvio MORAS* -

Ottobre 2013_Rev02

SM/ni

**ALLEGATO C
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

PENALE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
Art.				
Art. 2 (All.A)	Ritardo nella fornitura di ciascun veicolo allestito	A decorrere dal verbale di consegna del servizio	180 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.f (All.B)	Ritardo nell'effettuazione del recupero da parte del soccorso meccanico autorizzato del veicolo in avaria	A decorrere dalla ricezione della richiesta d'intervento	1 ORA	0,0012% dell'importo contrattuale per ogni ora di ritardo
Art. 5.1.c (All.B)	Ritardo nell'effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	2 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.c (All.B)	Ritardo nell'effettuazione delle operazioni di manutenzione straordinaria per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	5 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.e (All.B)	Ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei pneumatici per cambio stagionale su tutti gli autoveicoli	A decorrere dalla consegna del veicolo	1 GIORNO LAVORATIVO PER OGNI VEICOLO	0,03% dell'importo della contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.d (All.B)	Ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei pneumatici per usura per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	1 GIORNO LAVORATIVO	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.d (All.B)	Ritardo nell'effettuazione della riparazione/sostituzione dei pneumatici per foratura per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	1 GIORNO LAVORATIVO	0,03% dell'importo della contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo