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ALLEGATOD

PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

PENALE
DESCRIZIONE RIFERIMENTO TEMPORALE TEMPO MASSIMO PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
Art. PREVISTO
1 Ritardo nella presenza del personale alle | A decorrere dall’inizio prefissato 0 ORE 0,004% dell’importo contrattuale per ogni ora di ri-
riunioni formative organizzate dalla Societa della riunione tardo per ciascun veicolo
Ritardo nel collaudo dei mezzi d’opera e A decorrere dall’inizio del periodo 0,03% dell’importo contrattuale per ogni giorno la-
2 degli autocarri all’Ispettorato M.C.T.C. con RN P 0 GIORNI Dt Importo '€ Per ogni g
| - . di Viabilita Invernale vorativo di ritardo per ciascun veicolo
e attrezzature previste montate;
thar(_:lo nella risposta alla convocazione te- A decorrere dall’effettuazione della CONTESTUALE 0,004% dell’importo contrattuale per ogni ora di ri-
3 lefonica del personale (accertata la funzio- chiamata ALLA CHIAMATA tardo per ciascun veicolo
nalita dell'apparecchio) P
Ritardo nell’entrata in azione, per qualsiasi , . 0 ”: . L
4 motivo imputabile alla Ditta, dei mezzi A decorrere dal! effettuazione della 1 ORA 0,004% dell’importo coptrattuale_per ogni ora di ri
, - . chiamata tardo per ciascun veicolo
d’opera e degli autocarri
R_ltardo nel Ia\_/agglc_) c_jelle attrezzature spar- A decorrere dall’ultimazione 0,004% dell’importo contrattuale per ogni ora di ri-
5 gisale e spargi liquidi al termine delle sin- s 12 ORE - .
P S dell’intervento tardo per ciascun veicolo
gole operazioni in cui sono state impiegate
Ritardo nella riparazione dei mezzi d’opera ) 0 ”: . -
6 e degli autocarri (attrezzature non di pro- A decorrere dalla venuta a cono 24 ORE 0,004% dell’importo contrattuale per ogni ora di ri

prieta della Societa)

scenza del guasto

tardo per ciascun veicolo

In considerazione della notevole rilevanza per la sicurezza e lo scorrimento del traffico autostradale delle operazioni affidate alla Ditta, le inosservanze alle norme

del contratto comporteranno l'applicazione a carico della Ditta stessa delle penali sopra indicate, salvo ulteriori danni derivanti dal mancato rispetto degli impegni

contrattuali.




