



S.p.A. Autovie Venete
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsia (UD) Tel 0432/925111
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*

C.I.G.

**SERVIZIO DI NOLEGGIO N° 24 AUTOVEICOLI ALLESTITI
“POLIZIA STRADALE”**

**All. D
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

Il Responsabile Servizi Manutentivi

- p.t. Giovanni Cante -



SM/np/ni

ALLEGATO D
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

PENALE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
Art.				
Art. 2.1 (All.A)	Ritardo nella fornitura di ciascun veicolo allestito come stabilito nel programma di fornitura All.C	A decorrere dal verbale di consegna del servizio	120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.h (All.B)	Ritardo nell'effettuazione del recupero da parte del soccorso meccanico autorizzato del veicolo in avaria	A decorrere dalla ricezione della richiesta d'intervento	1 ORA	0,0012% dell'importo contrattuale per ogni ora di ritardo
Art. 5.1.e (All.B)	Ritardo nell'effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	2 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.e (All.B)	Ritardo nell'effettuazione delle operazioni di manutenzione straordinaria per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	5 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.e (All.B)	Ritardo nell'effettuazione delle riparazioni di carrozzeria per ciascun veicolo	A decorrere dal giorno successivo alla consegna del veicolo alla carrozzeria	10 GIORNI LAVORATIVI	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.g (All.B)	Ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei pneumatici per cambio stagionale su tutti gli autoveicoli	A decorrere dalla consegna del veicolo	1 GIORNO LAVORATIVO	0,03% dell'importo della contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.f (All.B)	Ritardo nell'effettuazione della sostituzione dei pneumatici per usura per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	1 GIORNO LAVORATIVO	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
Art. 5.1.f (All.B)	Ritardo nell'effettuazione della riparazione/sostituzione dei pneumatici per foratura o danneggiamento per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	1 GIORNO LAVORATIVO	0,03% dell'importo della contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo