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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

NORME GENERALI 
 
 

Si raccomanda al concorrente l’attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono 
lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la 

Stazione Appaltante e l’Operatore Economico nella fase di esecuzione del contratto. 
 
 

Si richiede, in particolare, di approfondire i seguenti articoli, per poter predisporre un’offerta che 
tenga in adeguato conto le loro conseguenze in fase esecutiva: art. 30 Pagamenti della rata di saldo; 
art. 40 Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi unitari; CAPO IX Disciplina dei contratti ed 

avvalimento. 
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutte  le  prestazioni    necessarie  per  la  realizzazione  della 
piattaforma oggetto della fornitura. 

2. La fornitura è così individuata: 
 
•  Fornitura e configurazione di un sistema storage (STOR); 
•  Fornitura e configurazione del network necessario alla connessione fisica e logica (NET); 
•  Startup e collaudo (START) 
•  Fornitura e installazione di nuovi server (SRV) 
•  Fornitura di licenze vmware (LIC) 
•  Attività di configurazione e migrazione dei dati (MIGR) 
•  Training on the job – formazione (JOB) 
•  Servizi di Manutenzione e supporto aggiuntivi (MAN) 
•  Smontaggio e ritiro VNX5300 in possesso ad S.p.A. Autovie Venete (TRADEIN) 
 

3. Sono compresi nell’appalto  tutte  le attività,  le prestazioni,  la manodopera,  le  forniture,  i noli e  le provviste 
necessarie  per  dare  la  fornitura  completamente  compiuta  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato 
speciale  d’appalto,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto  e  dal 
capitolato  speciale  d’appalto  –  norme  tecniche,  del  quale  l’Operatore  Economico  dichiara  di  aver  preso 
completa ed esatta conoscenza prima di formulare l’offerta e sul quale l’ Operatore Economico dichiara di non 
avere alcuna osservazione. Si specifica che  i cavi di collegamento nonché eventuali connettori ed accessori a 
supporto dovranno essere forniti anche se non specificati se utili all’attività di messa in collaudo del sistema e 
saranno onere del fornitore. 

4. L’esecuzione  della  fornitura  deve  essere  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e 
l’Operatore Economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;  trova 
sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Nel presente Capitolato Speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto l’appalto e che ha sottoscritto il contratto;  

d) Operatore Economico: detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato 

o  consorziato),  comunque  denominato  ai  sensi  dell’articolo  45  del  Codice  dei  contratti,  che  si  è 

aggiudicato il contratto; 

e) RUP:  Responsabile  Unico  del  procedimento  di  cui  agli  articoli  31  e  101,  comma  1,  del  Codice  dei 

contratti; 

f) DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti; 

g) DURC:  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  di  cui  all’articolo  80,  comma  4,  del  Codice  dei 

contratti; 

h) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto 

n. 81 del 2008; 

i) Costo della manodopera:  il costo cumulato del personale  impiegato, detto anche costo del personale 

stimato  dalla  Stazione  appaltante  sulla  base  della  contrattazione  collettiva  nazionale  e  della 

contrattazione  integrativa,  comprensivo  degli  oneri  previdenziali  e  assicurativi,  al  netto  delle  spese 

generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei 
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contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

j) Oneri  di  sicurezza  aziendali  (anche  OS):  gli  oneri  che  deve  sostenere  l’Operatore  Economico  per 

l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente 

alla  propria  attività  lavorativa  e  remunerati  all’interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole 

lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei 

rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5,  lettera c), del Codice dei contratti, 

nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

k) Costi di  sicurezza  (anche CS):  i  costi per  l’attuazione del DUVRI,  relativi  ai  rischi da  interferenza e  ai 

rischi, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi 

quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 

81; di norma  individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per  la redazione del 

DUVRI  allegato  II  al  decreto  interministeriale  9  settembre  2014  (in G.U.R.I  n.  212  del  12  settembre 

2014); 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1.  L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in Euro  TOTALE 

1  Servizi ( Sm ) A MISURA  27.500,00 

2  Servizi( Sc ) A CORPO  322.000,00 

3  Servizi ( S = Sm + Sc)  349.500,00 

  Importi in Euro  a corpo (OSc)  a misura (CSm)  TOTALE CS 

4  Costi di sicurezza da DUVRI (CS)  ‐‐‐  500,00  500,00 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +4)  350.000,00 

 

2.  L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a)  importo della fornitura (S) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale 
offerto dall’Operatore Economico in sede di gara sul medesimo importo; 

b)  importo degli Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE». 

3.  Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

  Importi in Euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1  Servizi( S ) colonna (TOTALE)  349.500,00   

2  Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)    500,00 

 

4.  Ai  fini della determinazione della  soglia di  cui  all’articolo 35,  comma 1,  lettera  a), del Codice dei  contratti, 
rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO 
TOTALE APPALTO (3+4)» e dell’ultima colonna «TOTALE». 

5.  All’interno dell’importo per la prestazione della fornitura (S) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti 
a ribasso, sono ricompresi: 

a)  il costo della fornitura; 

b)  gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Operatore Economico ; 
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c)  le spese generali; 

d)  l’utile d’impresa. 

6.  Per quanto riguarda il costo della manodopera (se previsto): 

a. L’onere per  il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante è dato dalla somma dei 
prodotti  dei  costi  unitari  dei  singoli  lavoratori  (ricavati  sulla  base  dei  minimi  salariali  definiti  dalla 
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni 
dei  datori  di  lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale,  delle  voci  retributive 
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oppure dei costi della manodopera indicati nei prezziari 
di  riferimento utilizzati per  il progetto, oppure dei costi della manodopera pubblicati da Enti  istituzionali 
quali  il Ministero delle  infrastrutture e dei Trasporti o  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o  la 
Regione)  per  il  tempo  impiegato  da  ciascuno  di  essi,  stimato  su  ipotesi  che  prescindono  dalla  reale 
organizzazione dell’Impresa che si aggiudicherà l’appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e 
dalle modalità operative dalla stessa impiegate. 

b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e 
dalle voci  retributive previste dalla  contrattazione  integrativa di  secondo  livello,  il  costo  complessivo del 
personale  può  essere  ribassato  dal  concorrente  poiché  dipende  anche  dal  numero  di  ore/uomini  e/o 
giorni/uomini  necessario  alle  lavorazioni  e  quindi  si  determina  in  base  alla  reale  capacità  organizzativa 
d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale. 

c. Il concorrente ha  l’obbligo di dichiarare nell’offerta che  il costo unitario rispetta  il minimi salariali definiti 
dalla  contrattazione  nazionale  collettiva  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

7.  Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel 
progetto. 

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari 

 
1. Il  contratto è  stipulato  “a corpo” ai  sensi dell’articolo 3,  comma 1,  lettera ddddd), del Codice dei  contratti. 

L’importo del  contratto nella parte  “a  corpo”  è proprio  riferita  all’installazione della piattaforma  e  tutte  le 
lavorazioni che rendono possibile il collaudo e la messa in produzione, fermi restando i limiti di cui all’articolo 
106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

2. Il  contratto  è  stipulato  anche  “a misura”  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  lettera  eeeee),  del  Codice  dei 
contratti. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole 
lavorazioni  individuate  dall’elenco  prezzi  unitari  di  cui  all’elaborato  (SCHEDA  3  –  “Offerta  economica”)  del 
progetto effettivamente eseguite,  fermi  restando  i  limiti di  cui  all’articolo 106 del Codice dei  contratti  e  le 
condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

3. I prezzi unitari offerti dall’Operatore Economico    in sede di gara mediante  la Lista per  l’offerta per ciascuna 
delle lavorazioni individuate dall’elenco prezzi unitari di cui all’elaborato (SCHEDA 3 – “Offerta economica”) del 
progetto,  eventualmente  rettificati  dalla  Stazione  appaltante  dopo  l’aggiudicazione  definitiva  e  prima  della 
stipula  del  contratto  nel  caso  l’offerta  a  prezzi  unitari  presentasse  errori  di  calcolo,  costituiscono  i  prezzi 
contrattuali e sono da  intendersi a  tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole 
quantità eseguite. 

4. I prezzi unitari  contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di  cui  al  comma 2,  sono  vincolanti  anche per  la 
definizione,  valutazione  e  contabilizzazione di eventuali  varianti,  addizioni o detrazioni  in  corso d’opera,  se 
ammissibili  ed  ordinate  o  autorizzate  ai  sensi  dell’articolo  106  del  Codice  dei  contratti,  fatto  salvo  quanto 
previsto dall’Art. 38 del presente Capitolato speciale  relativo ai prezzi applicabili a nuovi servizi non previsti 
nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara. 

5. I  vincoli  negoziali  di  natura  economica,  come  determinati  ai  sensi  del  disciplinare  di  gara  e  del  presente 
articolo,  sono  insensibili  al  contenuto  dell’offerta  tecnica  presentata  dall’Operatore  Economico  e  restano 
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invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 4. Prestazioni principali e secondarie 

1. La fornitura ed i servizi connessi sono suddivisibili in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del 
comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti.  

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione 
appaltante  per  le  quali  la  soluzione  è  stata  progettata  e  comunque  quella meglio  rispondente  ai  criteri  di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle che  fanno eccezione a  regole generali,  in 
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve 
essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante 
con  l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza  trovano applicazione gli articoli da 1362 a 
1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  ad  un 
contratto di rete e  in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei  limiti della compatibilità con tale 
forma organizzativa.  

5. Eventuali  clausole  o  indicazioni  relative  ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la  Stazione  appaltante  e  l’Operatore 
Economico,  riportate nelle  relazioni o  in  altra documentazione  integrante  il progetto posto  a base di  gara, 
retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

6. In  tutti  i  casi  nei  quali  nel  presente  Capitolato  speciale  d’appalto,  nel  contratto  e  in  ogni  altro  atto  del 
procedimento  sono  utilizzate  le  parole  «Documentazione  di  gara»  si  intendono  il  bando  di  gara  di  cui 
all’articolo 71 del Codice dei contratti,  il disciplinare di gara,  lo schema di contratto ed  il Capitolato Speciale 
d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati. 

 

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

b)  il presente Capitolato speciale ‐ Norme generali e Norme tecniche, comprese le tabelle allegate allo stesso, 
con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c)  tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara 

d)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto completo delle 
relative analisi prezzi ed elenco prezzi elementari se presenti nel progetto posto a base di gara; 

e)  DUVRI;  

g)  le polizze di garanzia di cui all’Art. 34 e all’Art. 35 del presente Capitolato Speciale d’appalto; 

f)  fanno  altresì  parte  del  contratto,  in  quanto  parte  integrante  e  sostanziale  del  progetto,  l’intera  offerta 
tecnica (incluse le relazioni e gli elaborati) presentata dall’Operatore Economico in fase di gara. 
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto:   

a)  il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

b)  le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 

 

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. Le  dichiarazioni  formulate  dal  concorrente  in  fase  d’offerta  in merito  alla  verifica  ed  all’accettazione  del 
progetto posto a base di gara, del luogo della fornitura, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, 
debbono  intendersi  pienamente  confermate  in  sede  di  sottoscrizione  del  contratto  e  rimangono  quindi 
pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.   

2. Fermo  restando  quanto  previsto  agli  articoli  relativi  alla  contabilizzazione  della  fornitura  del  presente 
Capitolato speciale, troveranno applicazione  le  linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  in 
materia di Direttore dell’Esecuzione, Responsabile Unico del Procedimento ed esecuzione e contabilizzazione 
della fornitura. 

3. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’Operatore  Economico  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta 
conoscenza  e  incondizionata  accettazione  anche dei  suoi  allegati, della  legge, dei  regolamenti  e di  tutte  le 
norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le 
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 

Art. 8. Modifiche dell’operatore economico Operatore Economico   

1. In caso di fallimento dell’Operatore Economico , o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice 
dei  contratti,  la  Stazione  appaltante  si  avvale,  senza pregiudizio per ogni  altro diritto  e  azione  a  tutela dei 
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, 
ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 

2. Se  l’esecutore  è  un  raggruppamento  temporaneo,  in  caso  di  fallimento  dell’impresa mandataria  o  di  una 
impresa mandante  trovano  applicazione  rispettivamente  i  commi  17  e  18  dell’articolo  48  del  Codice  dei 
contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, 
è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla fornitura 
ancora  da  eseguire  e  purché  il  recesso  non  sia  finalizzato  ad  eludere  la  mancanza  di  un  requisito  di 
partecipazione alla gara. 

 

Art. 9. Rappresentante dell’Operatore Economico  e domicilio; 

1. L’Operatore Economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si  intendono ritualmente effettuate tutte  le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’Operatore Economico deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

3. Se  l’Operatore  Economico  non  conduce  direttamente  la  fornitura,  deve  depositare  presso  la  Stazione 
appaltante, la procura speciale procura speciale notarile in originale o in copia autenticata conferita a persona 
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. 

4. L’Operatore  Economico,  tramite  il  preposto  nominato  dall’Operatore  stesso,  assicura  l’organizzazione,  la 
gestione  tecnica e  la  conduzione della  fornitura.  Il DEC ha  il diritto di esigere  il  cambiamento del preposto 
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nominato dall’Operatore Economico e del personale dell’Operatore  stesso per disciplina,  incapacità o grave 
negligenza.  L’Operatore  Economico  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall’imperizia  o  dalla 
negligenza di detti  soggetti, nonché della malafede o della  frode nella  somministrazione o nell’impiego dei 
materiali. 

5. Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente notificata  alla  Stazione  appaltante; ogni  variazione della persona di  cui  al  comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante della procura speciale notarile in originale o 
in copia autenticata. 

 

Art. 10. Risoluzione del contratto.  

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, 
nei seguenti casi: 

a)  il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti; 

b)  con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1,  lettere b) e c) del Codice dei contratti 
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 

c)  con  riferimento  alle modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  lettera  e)  del  predetto  articolo  del 
Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 36 del presente Capitolato 
Speciale d’appalto; 

d)  l'Operatore Economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto  in una delle situazioni di 
cui  all'articolo  80,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti  e  avrebbe  dovuto  pertanto  essere  escluso  dalla 
procedura di appalto; 

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con 
provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel 
presente Capitolato, anche i seguenti casi: 

a)  inadempimento  alle  disposizioni  del   DEC  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione  o  quando  risulti  accertato  il 
mancato rispetto delle  ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore Economico, nei termini  imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione della fornitura; 

c)  inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 
di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
DEC o dal RUP; 

d)  sospensione della fornitura o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; 

e)  rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della 
fornitura nei termini previsti dal contratto; 

f)  subappalto abusivo, associazione  in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 
norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura; 

h)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso ai locali al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 
della  previdenza  sociale  o  dell’A.S.L.,  oppure  del  personale  ispettivo  degli  organismi  paritetici,  di  cui 
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

i)  applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

l)  ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazione 
particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore Economico e assegna un termine 
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non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto  e  senza  ulteriore  motivazione  il  sopravvenire  nei  confronti  dell'Operatore  Economico  di  un 
provvedimento  definitivo  che  dispone  l'applicazione  di  una  o  più misure  di  prevenzione  di  cui  al Decreto 
Legislativo n. 159 del 2011  in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga 
una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;  

4. Inoltre,  costituisce  causa di  risoluzione del  contratto, di diritto  e  senza ulteriore motivazione  la perdita da 
parte dell'Operatore Economico dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione 
di misure sanzionatorie o cautelari che  inibiscono  la capacità di contrattare con  la pubblica amministrazione, 
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di  risoluzione del contratto  l’Operatore 
Economico  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle  prestazioni  relative  al    servizio  regolarmente  eseguito, 
decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della  risoluzione del contratto, comprese  le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi o le spese per l’indizione 
di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, 
la  Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito  dell’Operatore  Economico  in 
ragione della fornitura eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio,  la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è comunicata all’Operatore Economico con almeno 10  (dieci) giorni di anticipo  rispetto 
all’adozione del provvedimento di  risoluzione, nella  forma dell'ordine di  servizio o della  raccomandata  con 
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con  la contestuale  indicazione della data 
alla  quale  avrà  luogo  l'accertamento  dello  stato  di  consistenza  della  fornitura.  Alla  data  comunicata  dalla 
Stazione appaltante si  fa  luogo,  in contraddittorio  fra  il DEC e  l'Operatore Economico o suo  rappresentante 
oppure,  in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della 
fornitura,  all'inventario  dei materiali,  delle  attrezzature  e  dei mezzi  d’opera  esistenti,  nonché,  nel  caso  di 
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di  tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo 
costo. 

7. Ai  sensi  del  comma  1  e  2  dell’art.  110  del  Codice  dei  contratti,  nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  e  di 
esecuzione d'ufficio, come pure  in caso di fallimento, di  liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di  insolvenza concorsuale o di  liquidazione dell'Operatore Economico,  la Stazione appaltante, con 
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:  

a)  affidando il servizio di completamento e di quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 
tra  l’ammontare  complessivo  lordo  della  fornitura  in  contratto  nonché  della  fornitura    di  ripristino  o 
riparazione,  e  l’ammontare  lordo  della  fornitura  utilmente  eseguiti  dall’Operatore  Economico 
inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto 
originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, interpellando progressivamente 
le successive, riservandosi comunque  la possibilità di procedere ad una nuova gara per  il completamento 
della fornitura; 

b)  ponendo a carico dell’Operatore Economico inadempiente: 

1)  l’eventuale maggiore  costo  derivante  dalla  differenza  tra  importo  netto  di  aggiudicazione  del  nuovo 
appalto per il completamento della fornitura e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’Operatore Economico inadempiente; 

2)  l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente  andata 
deserta; 

3)  l’eventuale  maggiore  onere  per  la  Stazione  appaltante  per  effetto  della  tardata  ultimazione  della 
fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza 
e contabilità, dei maggiori  interessi per  il  finanziamento della  fornitura, di ogni eventuale maggiore e 
diverso danno documentato,  conseguente alla mancata  tempestiva utilizzazione delle opere alla data 
prevista dal contratto originario. 
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8. Nel  caso  l’Operatore  Economico  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio 
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,  lettera a), oppure agli articoli 84, 
comma  4,  o  91,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  ricorre  per  un’impresa  mandante  o 
comunque  diversa  dall’impresa  capogruppo,  le  cause  di  divieto  o  di  sospensione  di  cui  all’articolo  67  del 
decreto  legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre  imprese partecipanti se  la predetta 
impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

 

Art. 11. Recesso 

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 
109 del Codice dei contratti.  In particolare,  la Stazione appaltante potrà  recedere  in qualsiasi momento dal 
contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109. 

Art. 12. Cessione del contratto 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 

Art. 13. Ordini di Servizio 

1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’Operatore Economico tutte le disposizioni e 
istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC. 

2. L’ordine di servizio è redatto  in due copie e comunicato all’Operatore Economico che  lo restituisce firmato 
per  avvenuta  conoscenza.  In  alternativa  l’ordine  di  servizio  può  essere  trasmesso  con  posta  elettronica 
certificata  (PEC).  In  tal caso  l’ordine di servizio si dà per conosciuto dall’Operatore Economico acquisita  la 
ricevuta di avvenuta consegna. 

3. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal Responsabile del procedimento. 

4. L’Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve 
le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro 
di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. 

 

Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  attività,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a  sistemi  e 
subsistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto  dell'appalto,  l’Operatore  Economico  deve  rispettare  tutte  le 
prescrizioni  di  legge  e  di  regolamento  in materia  di  qualità,  provenienza  e  accettazione  dei  componenti 
nonché, per quanto concerne  la descrizione,  i  requisiti di prestazione e  le modalità di esecuzione,  tutte  le 
indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale e nel progetto e nel  capitolato speciale 
d’appalto – norme tecniche . 

2. Il  DEC  provvede  ai  sensi  dell’art.  101,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti  all’accettazione  dei materiali, 
verificando  che  i  materiali  e  i  componenti  corrispondano  alle  prescrizioni  del  capitolato  speciale  e  ai 
contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo 
di qualità del  fornitore e che abbiano superato  le  fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle 
normative  vigenti  o  dalle  prescrizioni  contrattuali  in  base  alle  quali  sono  stati  costruiti  o  riparati.  I  
componenti possono essere messi in opera dall’Operatore Economico solo dopo l’accettazione del DEC.   

3. Il DEC  può  rifiutare  in  qualunque  tempo  i  componenti  deperiti  dopo  l‘introduzione  in  azienda  o  che  per 
qualsiasi  causa  non  risultino  conformi  agli  obblighi  di  legge  o  alle  caratteristiche  tecniche  indicate  nei 
documenti allegati al contratto, con obbligo per l’Operatore Economico di rimuoverli e sostituirli con altri a 
sue spese. Ove  l'Operatore Economico non effettui  la rimozione nel termine prescritto dal DEC,  il   DEC può 
provvedervi direttamente a spese dell'Operatore Economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o 
danno che possa derivare alla Stazione appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.  

4. L’accettazione definitiva dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. L’accettazione definitiva non 
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fa venir meno in alcun modo l’esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico  nei confronti della Stazione 
appaltante  in  merito  a  vizi  e  difformità  della  fornitura  che  dovessero  manifestarsi  successivamente 
all’accettazione definitiva. 

5. L’Operatore Economico, sia per sé che per  i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve fornire al 
DEC copia di tutta  la necessaria documentazione di certificazione e marcatura CE,  in assenza della quale    il 
DEC non potrà procedere all’accettazione del materiale. 

6. L’Operatore Economico è responsabile  in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali 
vizi e difformità del servizi,  in qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso  la responsabilità dei 
vizi e delle difformità sia riconducibile a qualunque altro subcontraente (subappaltatore, cottimista, fornitore 
con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc.). 

7. L’Operatore  Economico,  sia  per  sé  che  per  i  propri  eventuali  subappaltatori  e  subcontraenti,  resta 
responsabile in via esclusiva che l’esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti. 

8. Nel caso  l’oggetto del subcontratto rientri  tra  le attività  imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i.,  il  fornitore deve essere 
iscritto nell’apposito  elenco  istituito presso  la  Prefettura  competente  (cd.  “white  list”)  ai  sensi dell’art.  1 
comma 52 della Legge citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale 
informazione. 

9. L’Operatore  Economico  che  di  sua  iniziativa  abbia  utilizzato  materiali  o  componenti  di  caratteristiche 
superiori  a  quelle  prescritte  nei  documenti  contrattuali  non  ha  diritto  ad  alcun  aumento  dei  prezzi  e  la 
contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite nel progetto. 

10. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DEC l'impiego di materiali o 
componenti  aventi  qualche  carenza  nelle  dimensioni,  nella  consistenza  o  nella  qualità,  ovvero  sia  stata 
autorizzata una  lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata  riduzione del prezzo  in  sede di 
contabilizzazione, sempre che il servizio sia accettabile senza pregiudizio. 

11. Gli accertamenti di  laboratorio e  le verifiche  tecniche obbligatorie per  legge o  specificamente previsti dal 
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DEC, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione 
accantonate a tale titolo nel quadro economico.  

12. Il DEC o il RUP possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato 
speciale d’appalto  finalizzate a  stabilire  l’idoneità dei materiali o dei componenti o a verificare  la corretta 
esecuzione della fornitura, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’Operatore Economico. 

13. Anche dopo  l'accettazione e  la posa  in opera dei componenti da parte dell'Operatore Economico,  restano 
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 

 

Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro. 

2. In  tutti  gli  atti  predisposti  dai  soggetti  della  Stazione  appaltante  i  valori  in  cifra  assoluta,  ove  non 
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 16. Consegna e inizio della fornitura 

1. Il DEC previa autorizzazione del RUP, dà avvio all’esecuzione del contratto. 

2. Il DEC comunica all’Operatore Economico il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna 
della fornitura, munito del personale  idoneo. Sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri per  le spese 
relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura 
della stazione appaltante. 

3. La consegna della fornitura (materiali) deve comunque avvenire non oltre sessanta giorni dalla data di stipula 
del contratto. 

4. Il  RUP  accerta  l’avvenuto  adempimento  degli  obblighi  relativi  agli  adempimenti  preliminari  in materia  di 
sicurezza prima della  redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e ne comunica  l’esito al 
DEC. La  redazione del verbale di avvio è  subordinata a  tale positivo accertamento,  in assenza del quale  il 
verbale è inefficace e la fornitura non può essere iniziata. 

5. La  consegna  della  fornitura  deve  risultare  da  verbale  redatto  in  duplice  copia  in  contraddittorio  con 
l’Operatore Economico; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento della fornitura. Il 
verbale di consegna contiene  la dichiarazione che  l’area su cui deve eseguirsi  il servizio è  libera da persone e 
cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione della fornitura. Una delle 
due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP. 

6. Se  sono  riscontrate differenze  fra  le condizioni  locali ed  il capitolato  speciale d’appalto – norme  tecniche, 
non  si procede  alla  consegna,  e  il Direttore dell’esecuzione del  contratto ne  riferisce  immediatamente  al 
RUP,  indicando  le  cause e  l'importanza delle differenze  riscontrate  rispetto agli accertamenti effettuati  in 
sede di redazione del progetto e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. 

7. Il RUP, nel caso in cui l’importo netto della fornitura non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia 
inferiore al quinto dell’importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla 
funzionalità  della  fornitura,  dispone  che  il  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  proceda  alla  consegna 
parziale 

8. Qualora  l’Operatore  Economico  intenda  far  valere  pretese  derivanti  da  difformità  dello  stato  dei  luoghi 
rispetto  a  quello  previsto  in  progetto,  deve  formulare  riserva  sul  verbale  di  consegna  indicando  con 
precisione le ragioni delle pretese. 

9. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale della fornitura, con la suddivisione che 
la  stessa  riterrà  più  opportuna  senza  che  l’Operatore  Economico  possa  vantare  alcun  diritto  e 
riconoscimento per  la consegna parziale e/o  frazionata. Ogni consegna parziale deve  risultare da apposito 
verbale  redatto  ai  sensi  del  comma  6.  In  tal  caso  la  data  di  consegna  a  tutti  gli  effetti  di  legge  da  cui 
decorreranno i termini contrattuali è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

10. Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  l’Operatore  Economico  non  si  presenta  a  ricevere  la  consegna  della 
fornitura, il DEC fissa una nuova data per la consegna e la comunica all’Operatore Economico. I termini per 
l’esecuzione  decorrono  comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Se  anche  in  tale  seconda  data 
l’Operatore  Economico  non  si  presenta,  la  Stazione  Appaltante  ha  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  e 
incamerare  la  cauzione  definitiva,  fermo  restando  il  risarcimento  del  danno  (ivi  compreso  l’eventuale 
maggior  prezzo  di  una  nuova  aggiudicazione)  se  eccedente  il  valore  della  cauzione,  senza  che  ciò  possa 
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico. Se è indetta una nuova 
procedura per l’affidamento della fornitura, l’Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

11. E’  facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere  in via d’urgenza alla consegna della  fornitura, 
anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e 
comma  13,  del  Codice  dei  contratti,  se  il mancato  inizio  della  fornitura  determinerebbe  un  grave  danno 
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all'interesse  pubblico,  per  eventi  oggettivamente  imprevedibili,  per  ovviare  a  situazioni  di  pericolo  per 
persone, animali o cose, ovvero per  l’igiene e  la salute pubblica, ovvero per  il patrimonio storico, artistico, 
culturale. che è destinato a soddisfare. La consegna in via d’urgenza non può costituire motivo di pretese o 
eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico. 

12. Nel caso in cui, a seguito della consegna della fornitura in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non 
si pervenga alla stipulazione del contratto,  il   DEC  tiene conto di quanto effettivamente eseguito e  fornito 
dall’Operatore Economico per rimborsare le relative spese. 

13. Qualora  la  consegna  della  fornitura  avvenga  in  ritardo  per  fatto  o  colpa  della  Stazione  Appaltante, 
l’Operatore  Economico  può  chiedere  di  recedere  dal  contratto.  Nel  caso  di  accoglimento  dell'istanza  di 
recesso  l’Operatore  stesso  ha  diritto  al  rimborso  di  tutte  le  spese  contrattuali  nonché  di  quelle 
effettivamente  sostenute  e  documentate,  e  comunque  in  misura  non  superiore  allo  0,2  per  cento 
sull’importo  del  contratto.  Ove  l'istanza  dell’esecutore  non  sia  accolta  e  si  proceda  tardivamente  alla 
consegna,  l’esecutore  ha  diritto  al  risarcimento  dei  danni  dipendenti  dal  ritardo,  pari  all'interesse  legale 
calcolato  sull'importo  corrispondente  alla  produzione  media  giornaliera  prevista  dal  programma  di 
esecuzione della fornitura   nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino 
alla data di effettiva consegna della fornitura . 

14. Oltre  alle  somme  espressamente  previste  nel  comma  precedente,  nessun  altro  compenso  o  indennizzo 
spetta all’Operatore Economico. 

15. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 14 in caso di accoglimento dell’istanza 
di  recesso,  debitamente  quantificata,  è  inoltrata  dall’Operatore  Economico  a  pena  di  decadenza  entro 
sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di  accoglimento  dell'istanza  di  recesso;  la 
richiesta  di  pagamento  degli  importi  spettanti  in  caso  di  rigetto  dell’istanza  di  recesso  è  formulata 
dall’Operatore Economico a pena di decadenza mediante riserva da  iscrivere nel verbale di consegna della 
fornitura  e da confermare, debitamente quantificata. 

16. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere  l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi 
qualora il ritardo nella consegna della fornitura  superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei 
mesi  complessivi.  Anche  in  tal  caso,  comunque,  all’Operatore  Economico  potrà  essere  riconosciuto 
unicamente il rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 15.  

Art. 17. Termini per l'ultimazione della fornitura 

1. Il tempo utile per ultimare  la  fornitura compreso nell’appalto è  fissato  in mesi 2  (due) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura, ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei 
verbali di avvio. 

2. Il  tempo  utile  per  ultimare  la  fornitura  (manutenzione  e  giornate  sistemiste  a  supporto)  compreso 
nell’appalto è fissato in massimo mesi 42 (quarantadue) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
di avvio della fornitura, ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di avvio. 

3. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico non ha 
diritto allo  scioglimento del  contratto, né ad alcuna  indennità, qualora  il  servizio, per qualsiasi  causa non 
imputabile alla Stazione appaltante, non  sia ultimato nel  termine  contrattuale e qualunque  sia  il maggior 
tempo impiegato. 

 

Art. 18. Proroghe  

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, se l’Operatore Economico, per causa a esso non 
imputabile,  non  è  in  grado  di  ultimare  il  servizio  nel  termine  contrattuale  previsto,  può  chiedere  una 
proroga,  presentando  apposita  richiesta motivata  almeno  45  (quarantacinque)  giorni  prima  del  termine 
contrattuale.  

2. In deroga a quanto previsto al comma 1,  la  richiesta può essere presentata oltre  il  termine dei 45 giorni, 
purché prima della scadenza contrattuale, se  le cause che hanno determinato  la richiesta si sono verificate 
successivamente  a  tale  termine;  in  questo  caso  la  richiesta  deve  essere motivata  anche  in  relazione  alla 
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specifica circostanza della tardività.  

3. La  richiesta è presentata per  iscritto al DEC,  il quale  la  trasmette  tempestivamente al RUP,  corredata dal 
proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.  

4. La  proroga  è  concessa  o  negata  con  provvedimento  motivato  del  RUP  entro  30  (trenta)  giorni  dal 
ricevimento della  richiesta.  Il RUP può prescindere dal parere del DEC  se questi non  si esprime entro 10 
(dieci)  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta;  nel  provvedimento  è  riportato  il  parere  del DEC  se  questo  è 
difforme dalle conclusioni del RUP. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi 
se la proroga è concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da 
tale ultimo termine. 

6. Ai  sensi  dell’art.  106,  comma  11  del  Codice  dei  contratti,  la  durata  del  contratto  può  essere modificata 
limitatamente  al  tempo  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per  l'individuazione  di  un  nuovo 
contraente. Nei casi in cui si manifestasse l’esigenza di una tale proroga, il RUP ne dà comunicazione quanto 
prima all’Operatore Economico ed avvisa la Stazione appaltante. Durante la proroga l’Operatore Economico 
è  tenuto  all'esecuzione  delle  prestazioni  previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  più 
favorevoli per la Stazione appaltante. 

 

Art. 19. Sospensioni della fornitura ordinate dal DEC 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali 
che  impediscono  in via temporanea che  il servizio proceda utilmente a regola d’arte,  il DEC può disporre  la 
sospensione della fornitura redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza 
maggiore,  le  condizioni  climatiche  oggettivamente  eccezionali,  nonché  le  situazioni,  non  prevedibili  al 
momento  della  stipula  del  contratto,  che  determinano  la  necessità  di  procedere  alla  redazione  di  una 
variante  in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 36 del presente Capitolato Speciale 
d’appalto, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1,  lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del 
Codice dei contratti.  

2. Il  verbale  di  sospensione  di  cui  al  precedente  comma  1,  da  redigere  in  contraddittorio  con  l’Operatore 
Economico, deve contenere: 

a)  l’adeguata motivazione che impone la sospensione della fornitura; 

b)  l’indicazione dello stato di avanzamento della fornitura e delle attività la cui esecuzione rimane interrotta, 
nonché  le  cautele  adottate  affinché  alla  ripresa  tali  attività possano  essere  continuate  e ultimate  senza 
eccessivi oneri; 

c)  l’eventuale  imputazione  delle  cause  ad una delle  parti o  a  terzi,  se del  caso  anche  con  riferimento  alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Operatore Economico e deve pervenire al RUP entro il quinto 
giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l’Operatore Economico non interviene alla firma del verbale 
di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli 
articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

4. In  ogni  caso  la  sospensione  opera  dalla  data  di  redazione  del  verbale.  Il  DEC  è  responsabile  di  una 
sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del 
Codice  dei  contratti. Non  possono  essere  riconosciute  sospensioni,  e  i  relativi  verbali  non  hanno  alcuna 
efficacia,  in assenza di adeguate motivazioni o  le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte 
del RUP.  

5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 
dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa della fornitura tramite apposito ordine di ripresa che, 
oltre a  richiamare  il precedente verbale di sospensione, deve  indicare  i giorni di effettiva sospensione e  il 
conseguente nuovo  termine  contrattuale della  fornitura differito di un numero di giorni pari all’accertata 
durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa della fornitura, che deve essere 
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sottoscritto dall’Operatore Economico. 

6. Nel  caso  la  sospensione  sia  dovuta  a  cause  attribuibili  all’Operatore  Economico,  il  RUP  non  procede  al 
differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5. 

7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, 
o  comunque  superano  6  (sei) mesi  complessivamente  (convenzionalmente  fissati  in  180  giorni  naturali 
consecutivi), l'Operatore Economico può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione 
appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei 
maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti,  iscrivendoli  nella 
documentazione contabile. Quando  la  sospensione  supera  il quarto del  tempo contrattuale complessivo  il 
RUP dà avviso all'ANAC. 

8. Le disposizioni di  cui  ai  commi precedenti  si  applicano  anche  a  sospensioni parziali  e  riprese parziali  che 
hanno  per  oggetto  solo  parti  determinate  della  fornitura,  da  indicare  con  precisione  nei  relativi  verbali 
redatti  ai  sensi  del  comma  2;  in  tal  caso  il  differimento  dei  termini  contrattuali,  se  la  sospensione  non 
dipende dall’Operatore Economico, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto 
dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l’importo della fornitura sospeso e l'importo totale della 
fornitura previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo della fornitura. Gli importi richiamati 
sono  convenzionalmente  definiti  sulla  base  del  computo  metrico  estimativo  posto  a  base  di  gara, 
indipendentemente dal fatto che  il  loro  importo a prezzi di contratto sia variato o che  le opere siano state 
oggetto di variante migliorativa proposta dall’Operatore Economico.  

9. L’Operatore  Economico  che  ritenga  cessate  le  cause  che  hanno  determinato  la  sospensione  temporanea 
della fornitura, senza che  il RUP abbia disposto  la ripresa della fornitura stesso, può diffidare per  iscritto  lo 
stesso RUP  a dare  le necessarie disposizioni  al DEC perché provveda  a quanto necessario  alla  ripresa.  La 
diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter  iscrivere riserva all'atto della ripresa 
della  fornitura,  qualora  l’Operatore  Economico  intenda  far  valere  l'illegittima  maggiore  durata  della 
sospensione. 

10. L’iscrizione  della  riserva  su  entrambi  i  verbali  è  condizione  necessaria  per  poter  riconoscere  tale 
risarcimento. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Operatore Economico. 

11. Salvo  quanto  previsto  dai  precedenti  commi  7  e  11,  per  la  sospensione  della  fornitura,  qualunque  sia  la 
causa, non spetta all’Operatore Economico alcun compenso o indennizzo. 

Art. 20. Ulteriori disposizioni per la fornitura 

 
1. Il Fornitore dovrà esprimere un referente unico per l’intera fornitura. 
2. La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure  previste  dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
3. Prima dell’avvio del contratto si dovrà svolgere un  incontro tra  il referente unico del fornitore e  la stazione 

appaltante per validare il GANTT proposto 
 

4. Nel GANTT delle attività dovrà essere esplicitato la data del collaudo funzionale. 

Per  collaudo  funzionale  si  intende  che  tutte  le  parti  fornite  ed  integrate  agli  impianti  aziendali  nuovi  e 
precedenti è acceso, funzionante e gestibile in autonomia dal personale tecnico della stazione appaltante. 

Il training on the job e la documentazione saranno oggetto della validazione del collaudo funzionale. 

Il  collaudo  funzionale  è  subordinato  alla  check  list  del  personale  tecnico  della  stazione  appaltante  che 
comprenderà: 

 
VERIFICHE FUNZIONALI ORIZZONTALI:  
 

•  Consegna, verifica imballaggi e posizionamente corretta alimentazione etc. 
•  Consegna documentazione 
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•  Training on the job 
•  Verifica licenze 
•  Altre  verifiche  a  discrezione  della  stazione  appaltante  (es.  distacco  di  un  a  connessione  per 
verificare il path failover) 
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VERIFICHE FUZIONALI VERTICALI: 
 

•  Eventuale patching ed aggiornamento apparati 
•  Connessione e firmware 
•  Installazione software 
•  Integrazione con l’impianto VMWARE 
•  Integrazione con la rete aziendale 
•  Verifica del software di controllo 
•  Prove di disaster recovery 
•  Riavvio complessivo dell’intera infrastruttura 
•  Prova di spostamento dei dati dal precedente storage al nuovo 
•  Altre  verifiche  a  discrezione  della  stazione  appaltante  (es.  distacco  di  una  alimentazione 
dell’apparato per verificare la ridondanza di alimentazione) 

 
 

5. La  data  del  verbale  del  collaudo  funzionale  sarà  il  momento  di  partenza  dell’erogazione  dei  servizi  di 
manutenzione e conseguentemente sancirà l’avvenuta fornitura. 

6. A richiesta della stazione appaltante dovranno essere indette delle riunioni di coordinamento del contratto. 
7. La  stazione appaltante  si  riserva  la  facoltà di  cui all’art. 140 del Codice,  in  caso di  fallimento,  liquidazione 

coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 
del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

 

Art. 21. Sospensioni della fornitura ordinate dal RUP 

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione della fornitura 
per  cause di pubblico  interesse o di necessità;  l’ordine di  sospensione è  trasmesso  contemporaneamente 
all’Operatore Economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente 
alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità 
che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere il servizio e dispone la ripresa della fornitura, trasmettendo 
tempestivamente l’ordine all’Operatore Economico e al DEC. 

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi 
dal RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto relative ai verbali 
di sospensione e di ripresa della fornitura che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.  

4. Per quanto  inerente  la qualità del progetto di  fornitura  in  termine di pianificazione,  tempi di  consegna e 
modalità di esecuzione previste, con particolare  riferimento a eventuali  interventi che  richiedano  il  fermo 
per  sostituzione o migrazione della  fornitura  stesso, potranno essere  richieste dal DEC e  il RUP eventuali 
variazioni dovute a cause di emergenze autostradali o esigenze operative. 

5. Ulteriori variazioni potranno avvenire su indicazioni del DEC o RUP 

 

Art. 22. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione della fornitura 

1. Nel  caso  di mancato  rispetto  dei  termini  contrattuali  stabiliti  nel  capitolato  speciale  d’appalto,  per  ogni 
giorno di ritardo nell’esecuzione delle forniture viene applicata all’Operatore Economico una penale pari allo 
1 per mille (Euro uno ogni mille) dell’importo contrattuale. 

2. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento della fornitura rispetto a quanto 
indicato  nel  capitolato  speciale  d’appalto  –  norme  tecniche,  riportando  la  quantificazione  temporale  del 
ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all’Operatore Economico. 

3. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di liquidazione della rata di saldo e della relativa 
conferma da parte dello stesso RUP, in sede di redazione del certificato di verifica di conformità 
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4. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare  il 10 %  (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale; se  i  ritardi sono  tali da comportare una penale di  importo superiore alla 
predetta  percentuale  trova  applicazione  l’articolo  del  presente  Capitolato  in  materia  di  risoluzione  del 
contratto per mancato rispetto dei termini. 

5. L’applicazione delle penali non pregiudica  il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Operatore Economico. 

6. È ammessa, su motivata richiesta dell’Operatore Economico, la totale o parziale disapplicazione delle penali, 
quando riconosca che il ritardo non è imputabile all’Operatore Economico stesso, oppure quando riconosca 
che  le  penali  sono  manifestamente  sproporzionate,  rispetto  all'interesse  della  Stazione  appaltante.  La 
disapplicazione  non  comporta  il  riconoscimento  di  compensi  o  indennizzi  all’Operatore  Economico. 
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC. 

 

Art. 23. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione della fornitura 

1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio della fornitura, della loro mancata regolare o 
continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione,  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione 
appaltante,  se  l’Operatore Economico non abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto al DEC  le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

2. Le  cause  di  cui  ai  comma  1  non  può  costituire motivo  per  la  richiesta  di  proroghe,  di  sospensione  della 
fornitura, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo 
all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi. 

 

Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora  l'esecuzione della  fornitura ritardi per 
negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, 
salvo  i  casi  d'urgenza,  non  può  essere  inferiore  a  dieci  giorni,  entro  i  quali  l'Operatore  Economico  deve 
eseguire il servizio. 

2. Scaduto  il  termine  assegnato,  il  DEC  verifica  in  contraddittorio  con  l'Operatore  Economico,  o  in  sua 
mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.  

3. Qualora  l'inadempimento permanga,  la Stazione Appaltante risolve  il contratto su proposta del RUP, fermo 
restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto  la penale di cui all’Art. 22, comma 1, del presente Capitolato Speciale 
d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico 
rispetto al programma esecutivo dettagliato della fornitura e il termine assegnato dal DEC per completare il 
servizio ai sensi del comma 1. 

5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante  i danni subiti da quest’ultima a causa della 
risoluzione del contratto, comprese  le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura 
affidato a terzi o  le spese per  l’indizione di una nuova procedura di gara. Per  il risarcimento di tali danni  la 
Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito  dell’Operatore  Economico  in 
ragione della fornitura eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all’ultimazione di tutte le 
attività previste dall’appalto, ma anche per singole porzioni di essi, quando  il ritardo accumulato nella  loro 
esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato della fornitura, da indurre 
il DEC  a  ritenere  che  tale  ritardo  potrebbe  comportare  uno  slittamento  del  termine  di  ultimazione  della 
fornitura rispetto a quello contrattuale. In tal caso  il DEC    individua precisamente  le attività   che secondo  il 
programma esecutivo avrebbero già dovuto essere terminate ed assegna per la loro ultimazione un termine 
che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve 
eseguire le attività. Nel caso  le attività non siano ultimate entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi 
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del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 
3. 

7. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

Art. 25. Servizi a misura 

1. La misurazione e la valutazione della fornitura a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati 
e previsti nel progetto.  

3. La  contabilizzazione della  fornitura a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite  i prezzi unitari 
netti  desunti  dall’elenco  dei  prezzi  unitari  di  cui  all’Art.  3,  comma  2  del  presente  Capitolato  Speciale 
d’appalto.  La  contabilizzazione  non  tiene  conto  di  eventuali  lavorazioni  diverse  o  aggiuntive  derivanti 
dall’offerta tecnica dell’Operatore Economico, pertanto: 
a)  i  servizi  sostitutivi di  servizi previsti nel progetto posto a base di gara,  sono contabilizzate utilizzando  i 

prezzi unitari relativi ai servizi sostituitivi, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’Art. 3, comma 2; 
b)  i  servizi  aggiuntivi  a  servizi  previsti  nel  progetto  posto  a  base  di  gara,  sono  contabilizzate  senza 

l’applicazione di alcun prezzo unitario e non  concorrono alla valutazione economica e alla  liquidazione 
degli stati di avanzamento e della contabilità finale. 

4. L’elenco  dei  prezzi  unitari,  come  ridotto  in  base  all’offerta  dell’Operatore  Economico,  ha  validità 
esclusivamente per la definizione della descrizione delle attività, delle unità di misura e dei prezzi unitari. 

 

Art. 26. Servizi a Corpo 

1. La misurazione  e  la  valutazione  della  fornitura  a  corpo  sono  effettuate  secondo  le  specificazioni  date  dai 
verbali di coordinamento dalle nelle norme del presente Capitolato speciale. 

2. La contabilizzazione a Corpo è effettuata  in base alle evidenze prodotte (rapportini di  intervento, etc.) e dai 
verbali del DEC. 
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 27. Pagamenti in corso d’opera 

1. In  corso  d’opera  saranno  pagati  acconti  per  le  attività  o  forniture  effettivamente  eseguite  sulla  base  dei 
verbali di avanzamento della prestazione da emettersi con evidenza dei verbali di consegna (bolle).   

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo determinato nella documentazione di contabilità: 

a) calcolata  con  gli  oggetti  effettivamente  forniti  a  fronte  della  corretta  verifica  di  conformità  e  bolla  di 
trasporto. 

b) Rendicontata dalle eventuali attività effettivamente erogate e comprovate dai verbali. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il DEC redige la contabilità, emette il 
verbale di  avanzamento delle prestazioni della  fornitura  che deve  recare  la dicitura: «Fornitura  a  tutto  il 
giorno/mese/anno» e lo trasmette al RUP; 

4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall’Art.  29  del  presente  Capitolato  Speciale  d’appalto,  la  Stazione 
appaltante provvede a corrispondere all’Operatore Economico la somma ammessa al pagamento così come 
desunta dal Verbale di avanzamento delle prestazioni. Il RUP autorizza l’Operatore Economico all’emissione 
della  fattura  per  la  fornitura,  il  cui  pagamento  sarà  effettuato  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di 
ricezione della fattura stessa. Le fatture devono riportare  il codice CIG dell’appalto ed  i corretti riferimenti 
iva. 

5. Il verbale di collaudo per la messa in produzione è da considerarsi verbale di avanzamento. 

6. Le fatture dovranno essere emesse indicando oltre il CIG anche i riferimenti dei codici per le seguenti attività: 

 

 Fattura  SAL  per  la  fornitura  dell'apparato  storage  proposto  conseguente  l'installazione  e 
configurazione del sistema, codice da indicare nella fattura STOR; 

 Fattura SAL per la fornitura dei 2 (due) apparati switch e dei 48 (quarantotto) SFP e la configurazione 
VSAN  dei  cavi  e  del  protocollo  FIBRE  CHANNEL  conseguente  l'installazione  e  configurazione  del 
sistema, codice da indicare nella fattura NET; 

 Fattura  SAL  per  la  fornitura  dei  2  (due)  apparati  switch  ETHERNET  e  dei  48  (quarantotto)  SFP 
conseguente  l'installazione e configurazione del sistema  in rete ETHERNET codice da  indicare nella 
fattura NET; 

 Fattura  SAL  alla  bolla  di  consegna  per  la  fornitura  Cavi  patch  duplex  fibra  multimodale  LC‐LC 
lunghezza 5 mt.  codice da indicare nella fattura NET; 

 Fattura  SAL  alla  bolla  di  consegna  per  la  fornitura  Cavi  patch  duplex  fibra  multimodale  LC‐LC 
lunghezza 10 mt.  codice da indicare nella fattura NET; 

 Fattura SAL dopo il verbale di collaudo funzionale stipulato dalle parti conseguente la fase di startup, 
collaudo e test di HA delle configurazioni dei sistemi forniti codice da indicare in fattura START; 

 Fattura dopo  l'evidenza della  fornitura Vmware Vsphere enterprise Plus edition  for 1 processor + 
Fornitura  Support/subscription  Level  Basic  for  1  processor  Enterprise  Plus  con  scadenza  min. 
31/12/2020 codice da indicare nella fattura LIC; 

 Fattura dopo bolla di  fornitura dei 4  (quattro)  servere  conseguente  installazione  e  startup  server 
codice da inserire nella fattura SRV; 

 Fattura all'evideza del rinnovo Garanzie Server IBM codice da inserire nella fattura SRV; 

 Fattura  attiva  allo  smontaggio  e  conseguente  ritiro  VNX  5300  codice  da  inserire  nella  fattura 
TRADEIN; 
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Le fatture relative alle giornate; 

 

 Giornate di Attività di configurazione e migrazione codice da inserire nella fattura MIGR;   

 Giornate Training on the job codice da inserire nella fattura JOB;   

 Giornate Servizi di manutenzione e supporto codice da inserire nella fattura  MAN; 

 

Dovranno essere emesse trimestralmente con fattura posticipata dopo la produzione dei verbali prodotti dal 
fornitore a comprova delle giornate effettivamente eseguite. 

Tutte  le  fatture  dell’art.  27  potranno  essere  prodotte  in  forma  aggregata  purchè  riportino  le  diciture  in 
maniera chiara e riferibile ai codici. 

 

Art. 28. Pagamenti della rata di saldo 

1. Il DEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’ultimazione della fornitura, accertata con apposito verbale. Il 
verbale è sottoscritto dal DEC ed è trasmesso al RUP.  

2. Con  il verbale  finale è accertato  l’importo della rata di saldo,  la cui  liquidazione definitiva ed erogazione è 
subordinata all’emissione del certificato di verifica di conformità e all’emissione della garanzia fideiussoria di 
cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice dei contratti. 

3. Il verbale finale è il verbale di chiusura contratto comprendente anche le giornate di assistenza. 

4. Il verbale finale della fornitura deve essere sottoscritto dall’Operatore Economico entro il termine perentorio 
di 30 (trenta) giorni; se  l'Operatore Economico non firma  il conto finale nel termine  indicato, o se  lo firma 
senza  confermare  le  domande  già  formulate  nel  registro  di  contabilità,  il  conto  finale  si  ha  come  da  lui 
definitivamente accettato. 

5. Il Pagamento della rata di saldo si presume sia esclusivamente  legato alle giornate di manutenzione (MAN) 
dopo  la messa  in produzione dell’impianto, ovvero contestualmente alla prestazione  lavorativa a chiusura 
del contratto. 

6. L’Operatore Economico non può  iscrivere sul verbale finale domande per oggetto o per  importo diverse da 
quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento della fornitura e deve confermare quelle 
già iscritte a pena di decadenza.  

7. Il  RUP  esprime  parere  motivato  sulla  fondatezza  delle  domande  dell'esecutore  per  le  quali  non  siano 
intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti o l'accordo bonario di cui all'articolo 
205 del Codice dei contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformità,  il 
RUP autorizza  l’Operatore Economico all’emissione della  fattura per  la rata di saldo,  il cui pagamento sarà 
effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Nel caso  in cui  l’Operatore 
Economico non abbia preventivamente presentato  la garanzia  fideiussoria di cui al comma 8,  il  termine di 
sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

9. La  liquidazione  della  rata  di  saldo  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  della  fornitura,  ai  sensi 
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’Operatore Economico rimane quindi responsabile nei 
confronti  della  Stazione  appaltante  per  eventuali  vizi  e  difformità  che  dovessero  manifestarsi  anche 
successivamente alla sua emissione.  

10. Fermo  restando  quanto  previsto  nel  presente  Capitolato  speciale  in  relazione  agli  adempimenti  sui 
pagamenti,  il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  condizione  che  l’Operatore  Economico 
presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa 
nei termini e alle condizioni che seguono:  

a)  un  importo  garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo, maggiorato  altresì  del  tasso  legale  di 
interesse applicato al periodo di due anni; 



Capitolato Speciale d’appalto – Norme generali 

IGR/SI S.p.A. Autovie Venete 24/45 

b)  efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato 
di cui all’Art. 52 del presente Capitolato Speciale d’appalto; 

c)  prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con 
polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione,  conforme  alla  scheda  tecnica  1.4,  allegata  al 
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato 
al predetto decreto; 

d)  la garanzia sia accompagnata da  idoneo atto attestante  il potere di assumere obbligazioni economiche di 
importo  almeno  pari  a  quello  della  garanzia medesima  da  parte  del  firmatario  della  stessa  per  conto 
dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.  

 

Art. 29. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura 
fiscale,  contenente  i  riferimenti  al  corrispettivo  oggetto  del  pagamento,  l’indicazione  del  conto  corrente 
dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto e, ove presente, del C.U.P..  

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’Operatore Economico e degli eventuali  subappaltatori e cottimisti, ai  sensi 
dell’Art. 50, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della 
legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;  

b)  agli adempimenti di cui all’Art. 43 del presente Capitolato Speciale d’appalto in favore dei subappaltatori e 
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  all’acquisizione, ai  fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto  legislativo n. 276 del 2003 e del  successivo 
comma  4,  dell’attestazione  del  revisore  o  collegio  sindacale  dell’Operatore  Economico  e  dei 
subappaltatori/cottimisti,  se  esistenti,  o  dell’intermediario  incaricato  degli  adempimenti  contributivi 
(commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al 
personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile. 

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal 
DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari 
di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal verbale 
di  avanzamento delle prestazioni  l’importo  corrispondente  all’inadempienza  per  il  successivo  versamento 
diretto  agli  enti previdenziali  e  assicurativi,  compresa, nel  servizio.  I  tempi necessari per  completare  tale 
procedura,  indipendenti  dalla  Stazione  appaltante,  non  rilevano  ai  fini  dell’eventuale  applicazione  del 
successivo Art. 30 del presente Capitolato Speciale d’appalto relativo ai ritardi sui pagamenti. 

4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni 
caso l’Operatore Economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine 
senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione 
appaltante provvede alla liquidazione del  verbale di avanzamento delle prestazioni  trattenendo una somma 
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai  fini di cui all’Art. 49, comma 2 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Qualora  il pagamento degli acconti non vengano effettuati entro  il termine stabilito ai sensi dell'Art. 27 del 
presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore 
Economico gli  interessi  corrispettivi al  tasso  legale  sulle  somme dovute. Qualora  il  ritardo nel pagamento 
superi  i  sessanta  giorni,  dal  giorno  successivo  e  fino  all'effettivo  pagamento  sono  dovuti  gli  interessi 
moratori.  I  tempi  necessari  a  condurre  e  completare  la  verifica  della  regolarità  contributiva,  avviata  nel 
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rispetto dei tempi di cui al predetto Art. 27 non sono imputabili alla Stazione appaltante. 

2. Qualora  il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  intervenga  nel  termine  stabilito  dall'Art.  28  del  presente 
Capitolato  Speciale  d’appalto  per  causa  imputabile  alla  Stazione  appaltante,  sono  dovuti  gli  interessi 
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 
sessanta giorni dal termine stesso. 

3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 
del 2002 s.m.i.. Gli  interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 
1224, comma 2, del codice civile. 

4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore Economico, in occasione del 
pagamento,  in  acconto  o  a  saldo,  immediatamente  successivo  alla  richiesta;  il  pagamento  dei  predetti 
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione della fornitura. 

5. E’  facoltà dell’Operatore Economico,  trascorsi  i  termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso  in cui 
l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il 
mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai 
sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione 
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è 
facoltà  dell’Operatore  Economico,  previa  costituzione  in mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il 
giudizio  per  la  dichiarazione  di  risoluzione  del  contratto,  trascorsi  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  della 
predetta costituzione in mora.  

6. Nel  caso  di  subappalto  con  pagamento  diretto,  gli  interessi  di  cui  al  presente  articolo  sono  corrisposti 
all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. 

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo  

1.  E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile. 
 

Art. 32. Anticipazione del pagamento dei materiali 

1.  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33. Cessioni di crediti 

1. E’ ammessa  la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice 
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario  finanziario  iscritto nell’apposito Albo presso  la Banca d’Italia  e  che  il  contratto di  cessione, 
stipulato mediante atto pubblico o  scrittura privata autenticata,  sia  trasmesso alla  Stazione appaltante  in 
originale o in copia autenticata.  

2. La  Stazione  appaltante  istruisce  la  documentazione  relativa  alla  cessione  e  ne  dà  comunicazione 
all’Operatore Economico entro 30 giorni dalla ricezione. 

3. L’atto di  cessione  è  valido  ed  efficacie per  i  crediti dell’Operatore  Economico  relativi  alle  fatture  emesse 
successivamente alla comunicazione di cui al comma 2 
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 34. Garanzia definitiva 

1. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  è  richiesta  all’Operatore  Economico  una 
  garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte  le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso 
delle somme pagate  in più all'esecutore rispetto alle risultanze della  liquidazione finale, salva comunque  la 
risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore Economico. 

2. La  garanzia  cessa  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  verifica  di  conformità. 
L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti. 

3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,  in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 
del  Codice  dei  contratti,  dalla  clausola  esplicita  di  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 
debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è 
presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua 
operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante. 

4. La  garanzia  deve  essere  accompagnata  da  idoneo  atto  attestante  il  potere  di  assumere  obbligazioni 
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per 
conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette. 

5. Ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  103  del  Codice  dei  contratti,  la  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a 
misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  80%  (ottanta  per  cento)  dell'iniziale 
importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di  benestare  del  committente,  con  la  sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore Economico, degli stati di 
avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

6. La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo  del  20%  (venti  per  cento),  è  svincolata  dalla  Stazione 
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 52 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sotto  le 
riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.  

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 
dell’art.  103  del  Codice  dei  contratti.  L’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della 
Stazione  appaltante  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’Operatore 
Economico di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

8. L’Operatore  Economico  deve  tempestivamente  reintegrare  la  garanzia  se,  in  corso  d’opera,  è  stata 
incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla  Stazione  appaltante.  Nel  caso  l’Operatore  Economico  non 
provveda,  la  reintegrazione  è  effettuata  dal  RUP  a  valere  sugli  importi  da  corrispondere  all’Operatore 
Economico. 

9. In  caso  di  variazioni  al  contratto,  la  garanzia  definitiva  può  essere  ridotta  in  proporzione  alla  riduzione 
dell’importo  contrattuale, mentre  non  è  necessaria  la  sua  integrazione  in  caso  di  aumento  dell’importo 
contrattuale  fino  alla  concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per  aumenti  superiori,  la  garanzia 
definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.  

10. In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  la  garanzia  è  prestata  dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

11. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti,  la mancata costituzione della garanzia di cui al 
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
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Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico 

1. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  del  Codice  dei  contratti,  l’Operatore  Economico  è  obbligato, 
contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  e  in  ogni  caso  almeno  10  (dieci)  giorni  prima  della 
consegna della  fornitura, a produrre una polizza assicurativa che  tenga  indenne  la Stazione appaltante da 
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione della fornitura. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alle 
ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 52 del presente Capitolato Speciale d’appalto; in 
caso  di  emissione  del  certificato  di  cui  all’Art.  52  del  presente  Capitolato  Speciale  d’appalto  per  parti 
determinate  della  fornitura,  la  garanzia  cessa  per  quelle  parti  e  resta  efficace  per  le  parti  non  ancora 
collaudate.  Le  garanzie  assicurative  sono  efficaci  anche  in  caso  di  omesso  o  ritardato  pagamento  delle 
somme dovute a  titolo di premio da parte dell'Operatore Economico  fino ai successivi due mesi e devono 
essere prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 500.000,00 Euro.  

4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’Operatore Economico coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Se  l’Operatore  Economico  è  un  raggruppamento 
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto  il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 
48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e 
per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo 
verticale  di  cui  all’articolo  48,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti,  le  imprese  mandanti  assuntrici  del 
prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative 
“pro quota” in relazione alle attività da esse assunte. 

6. Le  polizze  assicurative  devono  essere  accompagnate  da  idoneo  atto  che  attesti  l’esistenza  in  capo  al 
firmatario per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 36. Modifiche al contratto  

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi 
in  apposita  relazione.  Il RUP,  accertate  le  cause,  le  condizioni  ed  i  presupposti  a  norma  dell’art.  106  del 
Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica. 
Il RUP approva il progetto ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti 
se  l’incremento di  spesa,  che non può  superare  i  limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa 
vigente, trova copertura all’interno del quadro economico della fornitura. Se l’incremento di spesa non trova 
copertura nel quadro economico della fornitura, il RUP propone l’approvazione alla Stazione appaltante. 

2. Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere  introdotta dall’Operatore Economico se non è 
stata  disposta  dal  DEC    con  apposito  Ordine  di  servizio  recante  gli  estremi  dell’atto  di  preventiva 
autorizzazione  del  RUP.  Il  RUP  potrà  disporre  a  suo  insindacabile  giudizio  l’eliminazione  d  componenti 
difformi  dal  progetto  autonomamente  introdotte  dall’Operatore  Economico,  con  i  relativi  oneri  a  carico 
esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Operatore Economico 
alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione. 

3. Il DEC  può  disporre modifiche  di  dettaglio,  il  cui  valore  economico  sia  contenuto  entro  un  importo  non 
superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto,  e purché tali modifiche non siano sostanziali 
ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  4,  del  Codice  dei  contratti.  Il  DEC    comunica  tali  modifiche  al  RUP 
motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice 
dei contratti. 

4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti,  fermi restando  i  limiti e  le condizioni di cui al 
presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all’Operatore Economico l’esecuzione di modifiche alla 
fornitura oggetto dell’appalto  fino alla concorrenza  in più o  in meno di un quinto del valore del contratto. 
L’Operatore Economico è obbligato alla  loro esecuzione alle  stesse condizioni del contratto originale ed è 
obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna  la perizia di variante  in segno di 
accettazione  o motivato  dissenso.  Oltre  il  limite  del  quinto  del  valore  del  contratto,  il  RUP  deve  darne 
comunicazione  all’Operatore  Economico  che,  entro  10  giorni,  deve  dichiarare  per  iscritto  se  intende 
accettare  e  a  quali  condizioni.  Il RUP  deve  esprimersi  in merito  alle  condizioni  proposte  entro  45  giorni. 
Qualora  l’Operatore  Economico non dia  alcuna  risposta,  si  intende manifestata  la  volontà di  accettare  la 
perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito 
atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Operatore Economico in segno di accettazione. 

5. Tutte  le modifiche al contratto sono valutate con  riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano 
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 38 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del Codice 
dei  contratti  sono  consentite  unicamente  con  le  modalità  previste  dall’Art.  31  del  presente  Capitolato 
Speciale d’appalto.  

7. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono 
consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 18 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

8. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 
della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione,  purché  ricorrano  tutte  le  seguenti 
condizioni: 

a)  sono  determinate  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per  la  Stazione  appaltante,  ivi  compresa 
l’applicazione  di  nuove  disposizioni  legislative  o  regolamentari  o  l’ottemperanza  a  provvedimenti  di 
autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

b)  non è alterata la natura generale del contratto; 

c)  non comportano una modifica dell’importo contrattuale  superiore alla percentuale del 50%  (cinquanta 
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per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

9. Nel caso  la modifica di cui alle  lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti  il 
superamento delle soglia economica  indicata al comma 7 dell’art. 106,  la Stazione appaltante procede alla 
risoluzione del contratto ai sensi della  lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi 
del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative  
alle attività eseguite. 

10. Ai  sensi della  lettera  e) del  comma  1 dell’art.  106 del Codice dei  contratti,  sono  ammesse, nell’esclusivo 
interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice 
dei  contratti,  il  cui  complessivo  valore  economico  sia  contenuto  entro  un  importo  non  superiore  al  5% 
(cinque per cento) dell’importo del contratto.  Il DEC propone  tali modifiche al RUP motivando  la  loro non 
sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti. 

11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello 
del progetto    in contratto che va a sostituire o  integrare, deve prevedere  l’aggiornamento del programma 
esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, 
deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto 
originale. 

12. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del DUVRI , con i 
relativi costi non assoggettati a ribasso. 

13. L’autorizzazione del RUP e  l’Ordine del DEC all’Operatore Economico  relativo ad una modifica o variante, 
riportano  il  differimento  dei  termini  per  l’ultimazione  della  fornitura,  nella  misura  strettamente 
indispensabile. 
 

Art. 37. Modifiche al contratto per errori od omissioni progettuali 

1. Ai  sensi dell’articolo 106, comma 2 del Codice dei  contratti,  il contratto può essere modificato a causa di 
errori od omissioni del progetto , che include il Capitolato Speciale d’appalto ‐ Norme tecniche, posto a base 
di gara che pregiudicano, in tutto o in parte, lo svolgimento della fornitura, a condizione che: 

a) il valore della modifica sia inferiore: 

a.1) alla soglia di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 35 del Codice dei contratti;  

a.2) al 15% del valore iniziale del contratto; 

b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto,  la mancata od erronea  identificazione della normativa tecnica 
vincolante  per  la  progettazione,  il  mancato  rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici  prestabiliti  e 
risultanti  da  prova  scritta,  la  violazione  delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione  degli  elaborati 
progettuali. 

3. Nel caso  l’errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con  le condizioni di cui al 
comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 
dell’art. 108 del Codice dei  contratti. Ai  sensi del  comma 5 dell’art. 108  l’Operatore Economico ha diritto 
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti. 

 

Art. 38. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari 

1. Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art. 36 e all’Art. 37 del presente Capitolato Speciale d’appalto sono 
valutate mediante  l'applicazione dei prezzi di  cui  all’elenco prezzi  contrattuale  come determinati  ai  sensi 
dell’Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove 
lavorazioni necessarie per  le modifiche,  si procede alla  formazione di nuovi prezzi  in  contraddittorio  tra  il 
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DEC  e  l’Operatore  Economico,  mediante  apposito  verbale  di  concordamento  sottoscritto  dalle  parti  e 
approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità: 

a)  dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

b)  ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di attività consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto 
a base di gara; 

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3; 

d)  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  regolari  analisi  effettuate  con  utilizzando  i  prezzi 
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare  i 
prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3. 

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità: 

a)  prezziario della Stazione appaltante; 

4. Ai  nuovi  prezzi  calcolati  con  la modalità  di  cui  al  comma  2.  Si  applica  il  ribasso  offerto  dall’Operatore 
Economico. 

5. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica l’art. 106 del Codice 
dei contratti. 
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 26,   e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.,  l’Operatore Economico deve 
trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa, 
entro 30  giorni dall’aggiudicazione definitiva  e  comunque prima della  stipulazione del  contratto o, prima 
della  redazione del verbale di consegna della  fornitura    se questi  sono  iniziati nelle more della  stipula del 
contratto. 

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere assolti: 

a)  dall’Operatore Economico, comunque organizzato anche  in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai 
subappaltatori; 

b)  dal  consorzio di  cooperative o di  imprese  artigiane, oppure dal  consorzio  stabile, di  cui  all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente 
con la propria organizzazione consortile; 

c)  dalla consorziata del consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che  il 
consorzio ha  indicato per  l’esecuzione della  fornitura   ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei 
contratti,  se  il  consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione delle prestazioni;  se  sono  state 
individuate più  imprese  consorziate esecutrici della  fornitura gli adempimenti devono essere assolti da 
tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di 
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d)  da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’Operatore Economico è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera d), del Codice dei contratti;  l’impresa affidataria, ai  fini dell’articolo 89, comma 1,  lettera  i), del 
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da tutte  le  imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il tramite dell’impresa 
individuata  con  l’atto  costitutivo  o  lo  statuto  del  consorzio,  se  l’Operatore  Economico  è  un  consorzio 
ordinario di cui all’articolo 45, commi 2,  lettera e), del Codice dei contratti;  l’impresa affidataria, ai  fini 
dell’articolo  89,  comma 1,  lettera  i), del Decreto n. 81  è  individuata  con  il predetto  atto  costitutivo o 
statuto del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera 

3. L’Operatore economici comunica al RUP ed al DEC gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008 s.m.i.. 

 

Art. 40. Norme di sicurezza generali 

1. Anche  ai  sensi  dell’articolo  97,  comma  2,  del  Decreto  n.  81  del  2008  s.m.i.,  l’Operatore  Economico  è 
obbligato: 

a)  ad osservare  le misure generali di  tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato  XIII  allo  stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del  medesimo  decreto  applicabili  alle 
lavorazioni previste; 

b)  a rispettare e curare  il pieno rispetto di tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli  infortuni e 
igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell’osservanza  delle 
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza della fornitura affidato; 

d)  ad osservare  le disposizioni del vigente Regolamento  Locale di  Igiene, per quanto attiene  la gestione,  in 
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quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’Operatore  Economico  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’Operatore Economico non può  iniziare o continuare  il servizio se è  in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito all’Art. 39, commi 1 e 4 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO 
 

Art. 41. Subappalto e cottimo 

1. Ai  fini  del  presente  articolo  è  considerato  subappalto,  il  sub‐contratto,  di  qualsiasi  importo,  con  il  quale 
l’Operatore Economico affida a  terzi  l’esecuzione di parte della  fornitura oggetto del contratto di appalto. 
Inoltre, ai  sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato  subappalto qualsiasi 
sub‐contratto  avente  ad  oggetto  attività  ovunque  espletate,  nell’ambito  dell’appalto,  che  richiedono 
l’impiego di manodopera (quali la fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui il suo importo 
sia superiore al 2% dell’ammontare della fornitura oggetto del contratto di appalto o sia superiore a 100.000 
Euro e, contemporaneamente,  l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% 
dell’importo del sub‐contratto (cd. “contratti similari”). 

2. Tutte le prestazioni nonché le attività,  sono subappaltabili; ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice 
dei  contratti  la  percentuale  di  attività  subappaltabile  da  parte  dell’Operatore  Economico  è  stabilita  nella 
misura del 30% (trenta per cento) dell’importo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. 

3. 4.  Ai  sensi  dell’articolo  105  del  Codice  dei  contratti,  l’affidamento  in  subappalto  è  consentito,  previa 
autorizzazione della Stazione appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) che  l’Operatore  Economico  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  le  attività  che  intende  subappaltare; 
l’omissione  delle  indicazioni  sta  a  significare  che  il  ricorso  al  subappalto  è  vietato  e  non  può  essere 
autorizzato; 

b) che  l’Operatore  Economico  provveda  al  deposito  della  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di 
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla 
quale intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, 
analoga  dichiarazione  deve  essere  effettuata  da  ciascuna  delle  imprese  partecipanti  all’associazione, 
società o consorzio; 

c) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.); 
d) che l’Operatore Economico trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il 

subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare 
di lavori pubblici, in relazione  alle attività da realizzare in subappalto; 

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 Euro, il 
subappaltatore  deve  produrre  apposita  dichiarazione  sostitutiva.  Qualora  l’importo  del  contratto  di 
subappalto sia superiore a 150.000 Euro,  l’Operatore Economico deve produrre alla Stazione appaltante 
la documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L’autorizzazione non 
potrà essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’art. 91 e di cui al comma 
2  dell’art.  92  del D.  Lgs.  159/2011  s.m.i.  . Resta  fermo  che,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  3, D.Lgs. 
n.159/2011,  il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi servizi, qualora per  l’impresa 
subappaltatrice  sia  accertata una delle  situazioni  indicate dall'articolo  84,  comma  4 del  citato decreto 
legislativo. Qualora  tra  le prestazioni oggetto del  subappalto  rientrino quelle maggiormente  esposte  a 
rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  di  cui  al  comma  53  dell’articolo  1  della  medesima  Legge  n.  190,  il 
subappalto  potrà  essere  autorizzato  unicamente  se  il  subappaltatore  /  cottimista  risulta  iscritto 
all’apposito  elenco  istituito  presso  le  Prefetture  (c.d.  “White  list”)  ai  sensi  dell’art.  29  della  Legge  n. 
114/14 s.m.i.. 

f) che  l’Operatore  Economico  provveda  al  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione 
appaltante  almeno  20  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle  relative    attività 
subappaltate. Il contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai 
sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma  7  dell’art.  105  del  Codice  dei  contratti,  dalla  documentazione 
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve  indicare 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. . Ai sensi dell’articolo 105, 
comma 18 del Codice dei contratti, l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, 
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solo se quest’ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da 
quando  la Stazione appaltante riceve, ad  integrazione della richiesta, tutti  i documenti necessari per poter 
avviare e  completare  l’istruttoria. Questo  termine può essere prorogato una  sola volta per non più di 30 
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che 
la Stazione appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che  tutti  i documenti siano già stati 
trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte 
le  condizioni  di  legge  per  rilasciare  l’autorizzazione  del  subappalto.  Per  i  subappalti  o  cottimi  di  importo 
inferiore  al  2%  dell’importo  contrattuale  o  di  importo  inferiore  a  100.000  Euro,  i  termini  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

5. ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti,  l’Operatore Economico deve praticare, per  le 
attività    affidate  in  subappalto,  i  prezzi  unitari  risultanti  dal  contratto  d’appalto  ribassati  in misura  non 
superiore  al  20%  (venti  per  cento).  L'Operatore  Economico  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
Il rispetto di  tale ribasso deve risultare da  idonea documentazione  tecnica ed economica, che deve essere 
allegata  al  contratto  di  subappalto  ai  sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma  7  dell’art.  105  del  Codice  dei 
contratti,  dalla  quale  emerga  con  chiarezza  l’attività  oggetto  di  subappalto.  Tale  documentazione  deve 
essere allegata alla  richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso  l’Operatore 
Economico  intenda subappaltare o affidare a cottimo  lavorazioni non direttamente corrispondenti a prezzi 
unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, ed in particolare attività  costituenti quota parte di prezzi 
unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali 
si evincano chiaramente le attività elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione 
economica. Sul punto si richiamano i precedenti commi 2 e 3 ed il successivo comma 11; 

6. al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI e  .  I relativi costi per  la sicurezza sono 
pattuiti  al  prezzo  originario  previsto  dal  progetto,  senza  alcun  ribasso;  tale  documentazione  deve  essere 
allegata  alla  richiesta  di  subappalto  ed  è  oggetto  di  verifica  da  parte  del DEC  ,  che  provvede  anche  alla 
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione; 

7. L’affidamento di servizi  in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) i  subappaltatori  devono  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai 
contratti collettivi nazionale e  territoriale  in vigore per  il settore e per  la zona nella quale  si svolgono  i 
lavori e sono responsabili, in solido con l’Operatore Economico, dell’osservanza delle norme anzidette nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

b) All’atto dell’emissione di  ciascun Stato di Avanzamento da parte del DEC,  l’Operatore Economico deve 
predisporre per ciascun subappaltatore  la contabilità di quanto da questi eseguito  far sottoscrivere per 
accettazione detta contabilità al subappaltatore, e quindi sottoporla all’attenzione del DEC per verifica e 
conferma.    

8. I  servizi    affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  e  pertanto  il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi. 

9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica  la disciplina di cui all’art. 105 
del Codice dei contratti,. 

 

Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'Operatore  Economico  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  per 
l'esecuzione  delle  attività  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante  medesima  da  ogni 
pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza 
all’esecuzione della fornitura subappaltato. 

2. Il DEC e  il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria  competenza,  il  rispetto di  tutte  le 
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con  la conseguente possibilità, per  la Stazione appaltante, di risolvere  il 
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contratto  in  danno  dell’Operatore  Economico,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  21 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito 
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad 
un anno). 

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 41 del presente 
Capitolato Speciale d’appalto non è  considerato  subappalto  l'affidamento di attività  specifiche di  servizi a 
lavoratori  autonomi  e  la  subfornitura  a  catalogo  di  prodotti  informatici;  tali  attività  dovranno  essere 
comunque comunicate alla Stazione appaltante. 

 

Art. 43. Pagamento dei subappaltatori 

1. Ai  sensi  del  comma  13  dell’art.  105  del  Codice  dei  contratti  è  previsto  il  pagamento  diretto  del 
subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

In  tali  casi,  l’Operatore  Economico,  all’atto  dell’emissione  di  ciascun  Verbale  di    avanzamento  della 

prestazione  da  parte  del  DEC  ,  deve  trasmettere  al  DEC    la  contabilità  relativa  a  quanto  eseguito  dal 

subappaltatore, con  la specificazione del  relativo  importo. Le  relative  fatture del subappaltatore dovranno 

essere  riferite esclusivamente ad attività eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento   e 

dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Operatore Economico.  

2. Se  la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori,  l’Operatore Economico è 
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato 
a proprio favore relativo a ciascun Stato Avanzamento , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da  esso  corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori,  con  l’indicazione  delle  eventuali  ritenute  di  garanzia 
effettuate,  relative  alle  attività dagli  stessi  eseguite  ed  inserite nell’ultimo  Stato Avanzamento    liquidato. 
Qualora  l’Operatore Economico non trasmetta  le fatture quietanziate entro  il predetto termine,  la Stazione 
Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Operatore Economico. 

3. La  Stazione  appaltante  provvede,  al  momento  dell’emissione  di  ogni  verbale  di  avanzamento  delle 
prestazioni all’invio all’Operatore Economico di apposito modello da compilare a sua cura con l’importo delle 
opere eseguite dal subappaltatore contabilizzate nell’ avanzamento.  

4. Con  riferimento  a  quanto  previsto  in materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  ed  ai  sensi  dell’Art.  59  del 
presente Capitolato  Speciale d’appalto,  i  subappaltatori  rimangono obbligati al  rispetto dell’art. 3 della  L. 
136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 44. Sub‐contratti 

1. Non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione: 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di  fornitura con posa  in opera e noli a caldo  il cui  importo non 

superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori d’appalto o i 100.000,00 Euro; 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi 

la  soglia del  2% dell’importo dei  lavori o  i 100.000,00  Euro, nei quali  il  costo della manodopera  e del 

personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto; 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali; 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo. 

2. Nei casi in cui si è in presenza di un sub‐contratto è comunque obbligo dell’Operatore Economico provvedere 
alla  comunicazione preventiva  al DEC    ed  al RUP  ai  sensi dell’art.105,  comma  2 del Codice dei  contratti, 
anche per consentire alla Stazione Appaltante di condurre le eventuali verifiche previste dal D. Lgs. 159/2011 
s.m.i.. 
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3. Qualora  tra  le  prestazioni  oggetto  del  sub‐contratto  rientrino  quelle maggiormente  esposte  a  rischio  di 
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub‐contratto può essere 
affidato  unicamente  ad  impresa  che  risulta  iscritta  all’apposito  elenco  istituito  presso  le  Prefetture  (c.d. 
“White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 
deve essere completata con tale informazione. 

4. I sub‐contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere l’esecuzione di 
servizi oggetto dell’appalto. 

5. Sono vietati quei sub‐contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con 
il subappalto, ossia l’esecuzione di parte della fornitura  oggetto dell’appalto. Il Direttore dell’esecuzione del 
contratto verifica,  in  fase esecutiva,  l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare  le attività  
oggetto del sub‐contratto non riconducibili in realtà ad un subappalto o un cottimo. 

 

Art. 45. Avvalimento 

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili  in  solido  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del 
contratto,  con  la  precisazione  che  l’impresa  ausiliaria  è  responsabile  di  tutte  le  prestazioni  dedotte  in 
contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Operatore Economico. 

2. Ai  sensi  del  comma  7  dell’art.  89  del  Codice  dei  contratti,  l’impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Operatore Economico. 

3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il 
programma esecutivo della fornitura deve consentire l’univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui 
tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati. 

4. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti,  il RUP accerta  in corso d'opera che  le prestazioni 
oggetto di avvalimento  sono  svolte direttamente dalle  risorse umane e  strumentali dell'impresa ausiliaria 
che l’Operatore Economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 

5. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l’obbligo di trasmettere sia all’Operatore 
Economico sia all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l’esecuzione della fornitura . 
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CAPO 10. CONTROVERSIE 
 

Art. 46. Riserve, Accordo bonario e transazione  

1. Ai  sensi  dell’art.  206  del  Codice  dei  contratti,  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  205  del medesimo  Codice 
sull’accordo  bonario  per  i  lavori  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti  di  servizi,  quando 
insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. 

2. Qualora,  in corso di esecuzione,  l’importo delle riserve  iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore 
pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione 
al RUP  a  cui  trasmette, nel più breve  tempo possibile,  ai  sensi del  comma  3 dell’art.  205 del Codice dei 
contratti, la propria relazione riservata. 

3. Qualora  l’importo delle  riserve  iscritte  contemporaneamente  sui documenti  contabili  raggiunga un  valore 
superiore al 15% dell’importo contrattuale,  il DEC ammette  le  riserve, esattamente nell’ordine  in cui sono 
state  iscritte,  fino a che  la somma del  loro  importo è  inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per  tali 
riserve,  procede  ai  sensi  del  precedente  comma  2.  Le  riserve  non  selezionate  e  le  eventuali  riserve 
successivamente  iscritte  non  potranno  essere  oggetto  di  accordo  bonario  in  corso  di  esecuzione  del 
contratto. 

4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di 
cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle 
già  esaminate,  devono  raggiungere  nuovamente  il  limite  del  5%  e,  complessivamente,  incluse  quelle  già 
oggetto  di  precedenti  accordi  bonari,  non  devono  superare  il  15%  dell’importo  contrattuale,  così  come 
previsto dal comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti. 

5. I  limiti  percentuali  del  5%  e  del  15%  sono  calcolati  con  riferimento  all’importo  contrattuale  vigente  al 
momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale 
conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi. 

6. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei 
contratti,  valuta  l'ammissibilità e  la non manifesta  infondatezza della  riservai, nonché  la non  imputabilità 
della stessa a maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 106 
del  Codice  dei  contratti,  ai  fini  dell'effettivo  raggiungimento  del  limite  percentuale  di  valore  di  cui  al 
precedente comma 2.  Il RUP rigetta tempestivamente  le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali 
che  sono  stati  oggetto  di  verifica  ai  sensi  dell’articolo  26  del  Codice  dei  contratti.  Il  RUP  prosegue  nel 
procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto 
al di sotto del 5% dell’importo contrattuale. 

7. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove 
costituito, dell’organo di verifica, può: 
a)  richiedere  alla  camera  arbitrale  di  cui  all’art.  209  del  Codice  dei  contratti  l’indicazione  di  una  lista  di 

cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 
del Codice dei contratti; 

b)  formula  direttamente  entro  90  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  2  la  proposta  di  accordo 
bonario così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti; 

8. l  RUP  prima  dell’approvazione  del  certificato  di  verifica  di  conformità  ai  sensi  dell’Art.  52  del  presente 
Capitolato Speciale d’appalto, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione 
delle  riserve  iscritte qualsiasi  sia  il  loro  importo,  indipendentemente dai  limiti percentuali di cui ai commi 
precedenti. 

9. L’esperto,  se  nominato  ai  sensi  del  comma  7  lettera  a),  oppure  il  RUP  ai  sensi  del  comma  7  lettera  b), 
verificano le riserve in contraddittorio con l’Operatore Economico, effettuano eventuali audizioni, istruiscono 
la  questione  anche  con  la  raccolta  di  dati  e  informazioni  e  con  l’acquisizione  di  eventuali  altri  pareri,  e 
formulano, accertata  la disponibilità di  idonee  risorse economiche, una proposta di accordo bonario,  che 
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viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Operatore Economico. Se la proposta è accettata dalle parti, 
entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento,  l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale 
sottoscritto  dalle  parti.  L’accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma  riconosciuta  in  sede  di  accordo 
bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla 
accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante.  In  caso di  rigetto della proposta da 
parte dell’Operatore Economico o della Stazione appaltante oppure di  inutile decorso del predetto termine 
di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 47 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

10. Ai  sensi  dell’articolo  208  del  Codice  dei  contratti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti 
dall'esecuzione  del  contratto  possono  sempre  essere  risolte mediante  transazione,  in  forma  scritta,  nel 
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi  in cui non risulti possibile esperire altri rimedi 
alternativi quali  l’accordo bonario; se  l’importo differenziale della transazione eccede  la somma di 200.000 
Euro,  è  necessario  il  parere  dell'avvocatura  che  difende  la  Stazione  appaltante  o,  in  mancanza,  del 
funzionario  più  elevato  in  grado,  competente  per  il  contenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  RUP, 
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore Economico, ovvero può formulare una 
proposta di transazione al soggetto Operatore Economico, previa audizione del medesimo.  

11. La procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per  le controversie circa  l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano 
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

12. Nelle more  della  risoluzione  delle  controversie  l’Operatore  Economico  non  può  comunque  rallentare  o 
sospendere  il  servizio,  né  rifiutarsi  di  eseguire  gli  ordini  impartiti  dalla  Stazione  appaltante.  L’eventuale 
rallentamento  o  sospensione  comporta  il  risarcimento  del  danno  alla  Stazione  appaltante  e  la  facoltà  di 
quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 47. Arbitrato e Definizione delle controversie 

1. E’  escluso  il  ricorso  all’arbitrato  di  cui  all’art.  209  del  Codice  dei  contratti  per  la  definizione  di  tutte  le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. 

2. E’ escluso il ricorso al collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del Codice dei contratti per la definizione 
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Operatore Economico confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste. 

 

Art. 48. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico 

1. Il DEC  o l’Operatore Economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono 
influire sull’esecuzione della  fornitura  .  Il RUP convoca  le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e 
promuove,  in contraddittorio,  l’esame della questione al  fine di  risolvere  la controversia. La decisione del 
RUP è comunicata all’Operatore Economico,  il quale ha  l'obbligo di uniformarvisi, salvo  il diritto di  iscrivere 
riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

2. Se  la  contestazione  riguarda  fatti,  il DEC  redige  in  contraddittorio  con  l’imprenditore un processo verbale 
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del 
verbale è comunicata all’Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di 
otto giorni dalla data del ricevimento.  In mancanza di osservazioni nel  termine,  le risultanze del verbale si 
intendono  definitivamente  accettate.  Il  processo  verbale  è  inviato  al  RUP  con  le  eventuali  osservazioni 
dell’Operatore Economico. 

3. Se  la  contestazione  riguarda  opere  o  parti  di  esse  o  luoghi,  l’Operatore  Economico  non  può  proseguire, 
modificare,  rimuovere, alterare  le  stesse prima della  redazione del processo verbale di  cui al  comma2 da 
parte del DEC , pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l’inammissibilità delle riserve 
eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all’oggetto della contestazione. 
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CAPO 11. MANODOPERA 
 

Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’Operatore  Economico  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in 
materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della fornitura , e in particolare: 
a)  nell’esecuzione  della  fornitura    che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’Operatore  Economico  si 

obbliga  ad  applicare,  ai  sensi del  comma 4 dell’art. 30 del Codice dei  contratti,    il  contratto  collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l’attività  oggetto 
dell’appalto; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’Operatore Economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è responsabile  in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali  subappaltatori  e  cottimisti  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il 
contratto  collettivo  non  disciplini  l’ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato 
autorizzato non esime l’Operatore Economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
della Stazione appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai  sensi  degli  articoli  30,  comma  6,  e  105,  commi  10  e  11,  del  Codice  dei  contratti,  in  caso  di  ritardo 
immotivato nel pagamento delle  retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore Economico o 
dei subappaltatori e cottimisti,  la Stazione appaltante può pagare direttamente ai  lavoratori  le retribuzioni 
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto 
e di saldo. 

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., 
nonché  dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  l’Operatore  Economico  è 
obbligato a  fornire a ciascun  soggetto occupato una apposita  tessera di  riconoscimento,  impermeabile ed 
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi 
del datore di  lavoro e  la data di  assunzione del  lavoratore.  L’Operatore Economico  risponde dello  stesso 
obbligo anche per  i  lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati;  la  tessera dei predetti 
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti  i  lavoratori sono tenuti 
ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività e il personale presente, anche occasionalmente, che non sia dipendente dell’Operatore Economico o 
degli eventuali  subappaltatori/cottimisti  (soci, artigiani di ditte  individuali  senza dipendenti, professionisti, 
fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti  i predetti soggetti devono provvedere  in proprio 
e,  in  tali  casi,  la  tessera  di  riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi 
dell’articolo 5,  comma 1,  secondo periodo, della  legge n. 136 del 2010 e gli estremi della  comunicazione 
preventiva del sub‐contratto prevista dal comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti. 

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta  l’applicazione,  in Capo al datore di  lavoro, della 
sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di 
riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. 
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 



Capitolato Speciale d’appalto – Norme generali 

IGR/SI S.p.A. Autovie Venete 40/45 

Art. 50. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Operatore Economico, la stipula 
di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto 
ed  al  cottimo,  il  certificato  di  cui  all’Art.  52  del  presente  Capitolato  Speciale  d’appalto,  sono  subordinati 
all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione 
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo 
risulti  inaccessibile  per  via  telematica,  il  DURC  è  richiesto  e  presentato  alla  Stazione  appaltante 
dall’Operatore Economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non 
anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito. 

3. Ai  sensi dell’articolo 31,  commi 4 e 5, della  legge n. 98 del 2013, dopo  la  stipula del  contratto  il DURC è 
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, 
per l’Operatore Economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel 
periodo  di  validità  può  essere  utilizzato  esclusivamente  per  il  pagamento  delle  rate  di  acconto  e  per  il 
certificato di cui all’Art. 52 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

4. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso 
di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
a)  chiede  tempestivamente ai predetti  istituti e casse  la quantificazione dell’ammontare delle somme che 

hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto 
e sulla rata di saldo; 

c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,  la Cassa edile, quanto dovuto 
per  gli  inadempimenti  accertati  mediante  il  DURC,  in  luogo  dell’Operatore  Economico  e  dei 
subappaltatori; 

d)  provvede  alla  liquidazione  delle  rate  di  acconto  e  della  rata  di  saldo,  limitatamente  alla  eventuale 
disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o 
cottimista  sia  negativo  per  due  volte  consecutive,  la  Stazione  appaltante  contesta  gli  addebiti  al 
subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle 
controdeduzioni;  in  caso di assenza o  inidoneità di queste  la Stazione appaltante pronuncia  la decadenza 
dell’autorizzazione al subappalto.  
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 51. Ultimazione della fornitura   

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti,  l’ultimazione della fornitura  , appena avvenuta, 
deve  essere  comunicata  dall’Operatore  Economico  per  iscritto  al  DEC  ,  il  quale  procede  alle  necessarie 
verifiche  in  contraddittorio  con  l’Operatore  Economico  redigendo,  nel  caso  constati  che  le  attività  sono 
effettivamente  terminate,   apposito verbale  in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere 
trasmesso dal DEC  al RUP.   

2. Il certificato di ultimazione può prevedere  l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta 
giorni, per  il  ripristino di eventuali vizi e difformità di piccola entità, accertate da parte del DEC, del  tutto 
marginali  e  non  incidenti  sull'uso  e  sulla  funzionalità  dell’opera.  Il mancato  rispetto  di  questo  termine 
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.  

   

 

Art. 52. Termini per la verifica di conformità per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Ai sensi dell’articolo 102 del Codice  la  fornitura oggetto del contratto è soggetto a certificato di verifica di 
conformità. La conformità ove non specificato è comprovata dal verbale di collaudo per la messa in esercizio 
dell’impianto. 

2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro  il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione 
della fornitura di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto. . 

3. Durante  l’esecuzione della  fornitura    la Stazione appaltante può   effettuare operazioni di controllo o ogni 
altro accertamento, volti a verificare  la piena  rispondenza delle  caratteristiche della  fornitura    in  corso di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, 
dalla normativa vigente. 

4. La  Stazione  appaltante  effettua  la  revisione  contabile  degli  atti  e  approva  il  certificato  di  verifica  di 
conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento 
degli  atti,  sulla  sua  ammissibilità,  sulle  domande  dell'Operatore  Economico  e  sui  risultati  degli  avvisi  ai 
creditori.  In  caso di  iscrizione di  riserve  sul  certificato di  verifica di  conformità per  le quali  sia  attivata  la 
procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 
cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al 
primo periodo è notificato all’Operatore Economico. 

   



Capitolato Speciale d’appalto – Norme generali 

IGR/SI S.p.A. Autovie Venete 42/45 

 

CAPO 13. NORME FINALI 
 

Art. 53. Sinistri alle persone e danni 

1. Qualora  nella  esecuzione  della  fornitura    avvengono  sinistri  alle  persone,  o  danni  alle  proprietà,  il DEC  , 
sentito l’Operatore Economico, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il 
fatto  e  le  presumibili  cause  ed  adotta  gli  opportuni  provvedimenti  finalizzati  a  ridurre  per  la  Stazione 
appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.  

2. Restano  a  carico  dell’Operatore  Economico,  indipendentemente  dall’esistenza  di  adeguata  polizza 
assicurativa: 
a)  tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni 

alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; 

b)  l'onere  per  il  ripristino  di  opere  o  il  risarcimento  di  danni  ai  luoghi,  a  cose  o  a  terzi  determinati  da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

 

Art. 54. Danni cagionati da forza maggiore 

1. L’Operatore Economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza 
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.  

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Operatore Economico ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni 
dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

3. L’Operatore Economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura , tranne in quelle parti 
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC  procede, al fine di determinare il risarcimento al quale 
può avere diritto l’Operatore Economico all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza,  indicandone  il  responsabile,  ivi compresa  l’ipotesi di erronea esecuzione del 
progetto da parte dell’Operatore Economico; 

d)  dell'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte  e  delle  prescrizioni  del  direttore  dell’esecuzione  del 
contratto; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

5. Il DEC  redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Operatore Economico. 

6. Nessun  indennizzo  è  dovuto  dalla  Stazione  appaltante  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la 
colpa  dell’Operatore  Economico,  dei  subappaltatori,  dei  subcontraenti  o  delle  persone  delle  quali  esso  è 
tenuto a rispondere. 

 

Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore Economico 

1. Oltre  agli oneri di  cui  al  capitolato  generale d’appalto,  al Regolamento  generale  e  al presente Capitolato 
speciale,  nonché  a  quanto  previsto  nel  progetto  e  da  tutti  i  piani  per  le misure  di  sicurezza  fisica  dei 
lavoratori, sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a) gli impianti, la segnaletica, e ogni altro onere relativo all’installazione, adeguati alla entità della fornitura, 

completo di  tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e  rapida esecuzione 
della  fornitura ed  installazione,  la pulizia,  la manutenzione del sito di  installazione,  in modo da rendere 
sicuri  il  transito  e  la  circolazione delle persone  addette  ai  lavori  tutti,  ivi  comprese  le  eventuali opere 
scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante; 
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b) la pulizia, dei luoghi di installazione; 

c) l’installazione di  idonei dispositivi per  il  contenimento dell’inquinamento  acustico durante  tutte  le  fasi 
lavorative,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni  normative  nazionali,  regionali  e  comunali 
vigenti in materia di inquinamento acustico; 

d) la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di  competenza,  dal  DEC  ,  in 
conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in modo  che  le  prestazioni  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti 
certificabili esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC  con congruo 
anticipo disposizioni  scritte per  i particolari  che eventualmente non  risultassero dal  capitolato.  In ogni 
caso  l’Operatore Economico non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

e) l’esclusiva  responsabilità  sulla  non  rispondenza  della  fornitura    eseguito  rispetto  a  quelli  progettati  o 
previsti dal capitolato; 

f) l’assunzione  in proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante, di ogni  responsabilità  risarcitoria e 
delle  obbligazioni  relative  e  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’Operatore 
Economico a termini di contratto; 

g) l’adozione, nel  compimento di  tutti  le  attività, dei procedimenti  e delle  cautele necessarie  a  garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  a  carico  dell’Operatore  Economico  in  caso  di  infortuni, 
restandone  sollevati  la  Stazione  appaltante, nonché  il personale preposto  alla direzione e  sorveglianza 
della fornitura . 

h) la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura 
al  transito  veicolare  e  pedonale  (con  l’esclusione  dei  residenti)  delle  strade  interessate  dalle  opere 
oggetto dell’appalto; 

2. L'Operatore Economico è altresì obbligato: 
a)  ad  intervenire alle misure,  le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se 

egli, ancorché invitato non si presenta; 

b)  a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DEC , subito 
dopo la firma di questi. 

 

 

Art. 56. Requisiti ambientali 

1. La  Stazione  appaltante  promuove  la  cooperazione  e  il  coordinamento  in materia  di  tutela  dell’ambiente 
mediante appositi  incontri e definizione di specifiche che  indichino  le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale. 

2. La  Società  richiede  che  le  attività  vengano  svolti  dall’Operatore  Economico  e  dai  suoi  eventuali 
subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.  

3. L’Operatore Economico dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere  tutte  le norme di  legge  in 
materia ambientale inerenti l’oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al 
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

4. L’Operatore  Economico  si  obbliga  ad  informare  di  quanto  richiesto  dalla  Stazione  appaltante  in materia 
ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi. 

5. L’Operatore Economico ed il subappaltatore sono tenuti a: 

- rispettare  le  indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante  la documentazione di progetto e di 
gara; 

- adottare tutte  le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali  inerenti  l'attività  lavorativa 
oggetto dell'appalto; 
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- prendere in carico i rifiuti prodotti dalla propria attività ed a provvedere a gestire gli stessi (smaltimento) 
secondo le disposizioni di legge e a proprio carico, ivi inclusi i costi di trasporto e gli oneri di discarica; 

- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo 
tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività; 

- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attività svolta; 

- addestrare  e  formare  il  proprio  personale  ad  intervenire  in  caso  di  contaminazione  ambientale 
accidentale causata dall’attività svolta. 

6. L’Operatore Economico assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla 
inosservanza  delle  norme  e  disposizioni  sopra  citate,  mallevando  la  Stazione  appaltante  da  ogni 
responsabilità anche nei confronti dei Terzi. 

7. L’Operatore Economico  si obbliga a  comunicare  tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale 
incidente,  evento  o  circostanza  (sia  potenziale  che  imminente)  che  potrebbe  avere  conseguenze 
sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla 
Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale. 

8. Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Operatore Economico si impegna all’osservanza 
di  tutte  le norme  in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di  legge ed eventuali  requisiti e 
prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 57. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni) 

1. La Stazione appaltante si riserva  la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di 
Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BSOHSAS 18001 in revisione 
corrente, di ispezionare e controllare l’andamento delle attività della fornitura. In ogni momento la Stazione 
appaltante  avrà  diritto  di  verificare  qualsiasi  parte  della  fornitura  e  di  eseguire  o  far  eseguire  da  terzi 
ispezioni e  controlli,  in  corso di esecuzione,  sia presso  le aree di  intervento della Stazione appaltante,  sia 
presso  le sedi delle  imprese affidatarie  (audit di parte  II). L’Operatore Economico non potrà opporsi a  tali 
ispezioni  e  controlli, ma  dovrà  fornire  gratuitamente  le  necessarie  facilitazioni  al  fine  di  agevolarne  lo 
svolgimento. L’opposizione dell’Operatore Economico all’esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in 
danno del rapporto contrattuale. 

2. I controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso della fornitura non escludono né la responsabilità 
dell’Operatore  Economico  per  vizi,  difetti  e/o  difformità  della  fornitura  o  di  parte  di  essi  e  dei materiali 
impiegati, né la garanzia dell’Operatore Economico per le parti e i materiali già controllati e verificati. 

3. La Stazione appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante 
funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e 
di  salute  e  sicurezza, ovvero di  fornire disposizioni  aggiuntive  ai  fini della  sicurezza dei  lavoratori  e della 
tutela dell’ambiente. 

4. L’Operatore  Economico  si  impegna  ad  assicurare  la  disponibilità  propria  e  del  proprio  personale  a 
collaborare fattivamente a tali iniziative. 

 

 

Art. 58. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per  gravi 
violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se  il  contratto è dichiarato  inefficace  in  seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi  violazioni di  cui al  comma 1,  trova applicazione  l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto 
legislativo n. 104 del 2010.  

3. Trovano  in ogni caso applicazione, ove compatibili e  in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
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Art. 59. Tracciabilità dei pagamenti 

1. L’Operatore  Economico  è  obbligato  ad  adempiere  a  tutti  gli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 1 e 8, della  legge n. 136 del 2010  s.m.i.,  l'Operatore Economico, nonché  i 
subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche se non  in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste  italiane S.p.A., prima 
della stipula del contratto   oppure entro 7  (sette) giorni dalla  loro accensione se successiva, comunicando 
altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 
L’obbligo  di  comunicazione  è  esteso  anche  alle modificazioni  delle  indicazioni  fornite  in  precedenza.  In 
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini 
legali per l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 30 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Ogni pagamento effettuato a  favore dell’Operatore Economico, dei  subappaltatori, dei  sub‐contraenti, dei 
sub‐fornitori o  comunque di  soggetti  che eseguono prestazioni o  forniscono beni  in  relazione all’appalto, 
deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  ai  sensi  del  comma  1 
dell’art.  3  della  legge  n.  136  del  2010  s.m.i.  e  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione,  il  CIG 
oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..  

4. La  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010.  

5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli 
obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  al  presente  articolo,  procedono  all'immediata  risoluzione  del 
rapporto  contrattuale,  informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente.  

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con 
i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo  interessate  all’intervento  ai 
sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 60. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto  legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per  l’Operatore Economico non devono sussistere gli 
impedimenti  all'assunzione  del  rapporto  contrattuale  previsti  dagli  articoli  6  e  67  del  citato  decreto 
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso 
di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli 
operatori economici raggruppati e consorziati;  in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di 
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 
97 del citato decreto legislativo.  

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico,  possa  essere  sufficiente  l’idonea  iscrizione  nella white  list  tenuta  dalla  competente  prefettura 
(Ufficio  Territoriale  di  Governo)  nella  sezione  pertinente,  la  stessa  documentazione  è  sostituita 
dall’accertamento della predetta iscrizione. 

 

Art. 61. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del 
capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di 
cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:  
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a)  le spese contrattuali; 

b)  le  tasse e  gli  altri oneri per  l’ottenimento di  tutte  le  licenze  tecniche occorrenti per  l’esecuzione della 
fornitura e l’eventuale messa in funzione degli impianti; 

c)  le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico,  passi 
carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o  indirettamente 
connessi alla gestione e all’esecuzione della fornitura o della fornitura; 

d)  le  spese,  le  imposte,  i diritti di  segreteria e  le  tasse  relativi al perfezionamento e alla  registrazione del 
contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’Operatore Economico tutte  le spese di bollo per gli atti occorrenti per  la gestione 
della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le maggiori  somme  sono  comunque  a  carico 
dell’Operatore Economico e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A  carico  dell'Operatore  Economico  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o 
altri oneri. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 62. Riservatezza delle informazioni 

1. L’Operatore  Economico,  i  subappaltatori  e  tutti  gli  altri  subcontraenti  sono  obbligati  a mantenere  il  più 
stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta della fornitura. 

2. L’Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire 
a  terzi  documentazioni  (contratti,  capitolati,  progetti,  disegni,  atti  tecnici,  fotografie  ecc.)  né  pubblicare 
articoli  o memorie  o  rilasciare  interviste  rimanendo  gli  uffici  preposti  della  stazione  appaltante  gli  unici 
autorizzati a fornire notizie a terzi. 

3. L’Operatore  Economico  è  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  in  caso  di  violazione 
dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente. 

 

Art. 63. Trattamento dei dati personali 

1. Ai  sensi  del D.  Lgs.  30  giugno  2003  n.  196  e  s.m.i.  “Codice  in materia  di  protezione  dei  dati  personali”, 
l’Operatore  Economico  è  designato  quale  responsabile  del  trattamento  dei  dati  che  saranno  raccolti  in 
relazione all’esecuzione della fornitura e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini. 

2. L’Operatore  Economico  dichiara  di  conoscere  gli  obblighi  previsti  dalla  predetta  legge  a  carico  del 
responsabile  del  trattamento  e  si  obbliga  a  rispettarli,  nonché  a  vigilare  sull’operato  degli  incaricati  al 
trattamento. 

3. L’Operatore Economico presta  il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine 
della  gestione  amministrativa e  contabile del presente  contratto  con  facoltà, ove  solo necessario per  tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 

Art. 64. Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a 
tutte le disposizioni di legge in vigore. 
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CAPO 14. ALTRE MISURE 
 

 

Art. 65. Misure di sicurezza e normativa sul trattamento dei dati personali 

 

6. Il Fornitore deve obbligatoriamente rispondere  in pieno di cui al D.Lgs. 196/2003 con particolare riferimento 
alle indicazioni di cui agli Artt. 31; 33 – 36 e relativo Allegato B.  

7. In particolare, il Fornitore si dovrà assumere l’incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti 
della medesima  normativa,  limitatamente  alle  operazioni  che  gli  sono  consentite  per  tutte  le  banche  dati 
dell’Azienda a cui dovesse aver accesso nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

8.  Il  dettaglio  dei  tipi  di  dati  trattati  e  delle  operazioni  consentite,  le  politiche  di  gestione  della  sicurezza,  i 
meccanismi  di  gestione degli utenti,  il  sistema di  gestione delle  autorizzazioni, devono  essere  chiaramente 
descritte nel progetto.  

9.  Il  Fornitore  deve  inoltre  dare  evidenza  delle  procedure  adottate  al  proprio  interno  per  la  gestione  della 
sicurezza,  con  particolare  riferimento  alle  indicazioni  di  cui  al  D.Lgs.  196  (adozione  delle misure minime 
idonee, nomina di responsabili incaricati, etc.). 

10. In qualunque momento  il Fornitore abbia motivo di ritenere che esista una situazione che metta a rischio  la 
sicurezza  di  eventuali  sistemi  utilizzati  dal  AUTOVIE  VENETE  SPA  nell’ambito  della  fornitura  di  servizi  (es.: 
smarrimento  di  chiavi,  rivelazione  di  tentativi  di  violazione  della  rete  o  di  effrazione  fisica,  pubblicazione 
accidentale di password etc.) dovrà darne comunicazione all’azienda entro due ore dal verificarsi dell’evento. 

 


