



AUTOVIE VENETE



S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni
Palmanova - Udine, Portogruaro - Pordenone - Conegliano,
Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

**SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
DI RIFIUTI IN AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE
2017-2020
LOTTO 1 “Destra Tagliamento”**

**All. E:
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

Il progettista

- ing. *Andrea Bassa* -

Direzione Tecnica

Il Direttore

- dott. ing. *Enrico Razzini* -

Il Responsabile unico del procedimento

- ing. *Nicola Pasianotto* -

OPE/ab

GENNAIO 2017

**SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE 2017-2020
LOTTO 1 "DESTRA TAGLIAMENTO"**

**ALLEGATO E
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

PENALE				
Art.	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
1	Ritardo nell'ultimazione intervento di raccolta da cestini e cassonetti (Art. 1.1)	Calendario interventi o diversi specifici ordinativi	2 giorni	€200,00 per ogni giorno naturale di ritardo
2	Ritardo nell'ultimazione intervento di raccolta da cestini e cassonetti (Art. 1.2)	Calendario interventi o diversi specifici ordinativi	1 giorno	€200,00 per ogni giorno naturale di ritardo
3	Ritardo nell'ultimazione intervento di raccolta rifiuti da terra (Artt. 2.)	Calendario interventi o a decorrere da specifici ordinativi	Come previsto a cronoprogramma/ordinativo	€100,00 per ogni giorno naturale di ritardo
4	Ritardo nell'ultimazione intervento di lavaggio cassonetti (Art. 3.1 e Art. 3.2)	Calendario interventi o a decorrere da specifici ordinativi	2 giorni	€150,00 per ogni giorno naturale di ritardo
5	Ritardo nella trasmissione via mail di tutti i dati relativi alla quarta copia dei formulari.	A decorrere dall'emissione del formulario di trasporto	2 giorni lavorativi	€20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
6	Ritardo nella collocazione dei contenitori portarifiuti previsti	Ordinativo della società	10 giorni lavorativi	€200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
7	Ritardo nella rimozione dei contenitori portarifiuti previsti	Ordinativo della società	10 giorni lavorativi	€200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
8	Ritardo nella trasmissione delle azioni correttive/evidenze a seguito segnalazione non conformità	A decorrere dalla ricezione del verbale di audit	Scadenze previste all'interno del verbale di audit	€50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
9	Ritardo nella trasmissione delle autorizzazioni di impianti/trasportatori/intermediari	Entro 5 giorni dall'effettuazione di ciascun trasporto in cui uno o più soggetti gestori del rifiuto risultino operare per la prima volta nel corso del contratto	5 giorni naturali antecedenti il trasporto	€20,00 per ogni giorno di ritardo