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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio 
di cui al comma 2. 

2. Il servizio è così individuato: Servizio pulizia e aspirazione fanghi ed emulsioni oleose degli impianti disoleatori 
e dei sistemi di deflusso acque meteoriche siti presso le pertinenze della rete autostradale in concessione2017‐
2020 Lotto 2 “Sinistra Tagliamento”. 

3. Sono compresi nell’appalto  tutte  le attività,  le prestazioni,  la manodopera,  le  forniture,  i noli e  le provviste 
necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto  e  dal  capitolato 
speciale d’appalto – norme tecniche, del quale l’Operatore Economico dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza  prima  di  formulare  l’offerta  e  sul  quale  l’ Operatore  Economico    dichiara  di  non  avere  alcuna 
osservazione.  

4. L’esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Operatore 
Economico  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre 
applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Nel presente Capitolato Speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto l’appalto e che ha sottoscritto il contratto;  

d) Operatore Economico: detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o 

consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato 

il contratto; 

e) RUP: Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 

f) DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti; 

g) DURC:  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  di  cui  all’articolo  80,  comma  4,  del  Codice  dei 

contratti; 

h) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto 

n. 81 del 2008; 

i) Costo della manodopera:  il costo cumulato del personale  impiegato, detto anche costo del personale 

stimato  dalla  Stazione  appaltante  sulla  base  della  contrattazione  collettiva  nazionale  e  della 

contrattazione  integrativa,  comprensivo  degli  oneri  previdenziali  e  assicurativi,  al  netto  delle  spese 

generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei 

contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

j) Oneri  di  sicurezza  aziendali  (anche  OS):  gli  oneri  che  deve  sostenere  l’Operatore  Economico  per 

l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente 

alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, 

nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel 

POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 

26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

k) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per l’attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di  intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, 

nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 

dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” 

del Modello per la redazione del DUVRI allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I 
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n. 212 del 12 settembre 2014); 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1.  L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in Euro  TOTALE 

1  Servizi ( Sm ) A MISURA  76.280,00 

2  Servizi( Sc ) A CORPO  0 

3  Servizi ( S = Sm + Sc)  76.280,00 

4  Di cui manodopera  7.677,00 

  Importi in Euro  a corpo (OSc)  a misura (CSm)  TOTALE CS 

5  Costi di sicurezza da DUVRI (CS)  ‐‐‐  1.220,00  1.220,00 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +4)  77.500,00 

 

2.  L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a)  importo del  servizio  (S) determinato al  rigo 3, della  colonna «TOTALE», al netto del  ribasso percentuale 
offerto dall’Operatore Economico in sede di gara sul medesimo importo; 

b)  importo degli Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE». 

3.  Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

  Importi in Euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1  Servizi( S ) colonna (TOTALE)  76.280,00   

2  Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)    1.220,00 

 

5.  All’interno dell’importo per la prestazione del servizio (S) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a 
ribasso, sono ricompresi: 

a)  il costo della manodopera; 

b)  gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Operatore Economico ; 

c)  le spese generali; 

d)  l’utile d’impresa. 

6.  Per quanto riguarda il costo della manodopera: 

a. L’onere per  il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante è dato dalla somma dei 
prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero 
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  sulla  base  dei  valori  economici  definiti  dalla  contrattazione  collettiva 
nazionale  tra  le  organizzazioni  sindacali  e  le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  comparativamente  più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in 
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione) per il 
tempo  impiegato  da  ciascuno  di  essi,  stimato  su  ipotesi  che  prescindono  dalla  reale  organizzazione 
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dell’Impresa che si aggiudicherà l’appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità 
operative dalla stessa impiegate. 

b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e 
dalle voci  retributive previste dalla  contrattazione  integrativa di  secondo  livello,  il costo  complessivo del 
personale  può  essere  ribassato  dal  concorrente  poiché  dipende  anche  dal  numero  di  ore/uomini  e/o 
giorni/uomini  necessario  alle  lavorazioni  e  quindi  si  determina  in  base  alla  reale  capacità  organizzativa 
d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale. 

c. Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta che il costo unitario rispetta i minimi salariali definiti dalla 
contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni 
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

7.  Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel 
progetto. 

 

Art. 3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari 

1. Il corrispettivo contrattuale viene determinato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 
eeeee), del Codice dei contratti. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle 
quantità delle singole lavorazioni individuate dall’elenco prezzi unitari di cui all’elaborato “Offerta Economica” 
del progetto effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le 
condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

2. I prezzi unitari offerti dall’Operatore Economico in sede di gara mediante la Lista per l’offerta per ciascuna delle 
lavorazioni  individuate  dall’elenco  prezzi  unitari  di  cui  all’elaborato  “Offerta  economica”,  eventualmente 
rettificati dalla Stazione appaltante dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto nel caso 
l’offerta a prezzi unitari presentasse errori di calcolo, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a 
tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

3. I prezzi unitari  contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di  cui  al  comma 2,  sono  vincolanti  anche per  la 
definizione,  valutazione  e  contabilizzazione di eventuali  varianti,  addizioni o detrazioni  in  corso d’opera,  se 
ammissibili  ed  ordinate  o  autorizzate  ai  sensi  dell’articolo  106  del  Codice  dei  contratti,  fatto  salvo  quanto 
previsto dall’Art. 37 del presente Capitolato speciale  relativo ai prezzi applicabili a nuovi servizi non previsti 
nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara. 

 

Art. 4. Prestazioni principali e secondarie 

1. In  ragione della natura omogena della prestazione,  il  servizio non è  suddivisibile  in prestazione principale e 
prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti.  
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione 
appaltante  per  le  quali  il  servizio  è  stato  progettato  e  comunque  quella meglio  rispondente  ai  criteri  di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle che  fanno eccezione a regole generali,  in 
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve 
essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante 
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  ad  un 
contratto di rete e  in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei  limiti della compatibilità con tale 
forma organizzativa.  

5. Eventuali  clausole  o  indicazioni  relative  ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la  Stazione  appaltante  e  l’Operatore 
Economico,  riportate nelle  relazioni o  in  altra documentazione  integrante  il progetto posto  a base di  gara, 
retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

6. In  tutti  i  casi  nei  quali  nel  presente  Capitolato  speciale  d’appalto,  nel  contratto  e  in  ogni  altro  atto  del 
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 
71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti 
a base di gara e tutti i relativi allegati. 

 

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b)  il presente Capitolato speciale ‐ Norme generali e Norme tecniche ed il computo metrico estimativo, ai sensi 
dell’articolo 32, comma 14‐bis del Codice dei contratti; 

c)  tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara 

d)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto completo delle 
relative analisi prezzi ed elenco prezzi elementari se presenti nel progetto posto a base di gara; 

e)  DUVRI;  

g)  le polizze di garanzia di cui all’Art. 33 e all’Art. 34 del presente Capitolato Speciale d’appalto; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e di ambiente e 
in particolare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati e s.m.i.. 
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c) il decreto legislativo n. 152 del 2006, con i relativi allegati e s.m.i.. 

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica e all’accettazione del progetto 
posto a base di gara, all’esame della viabilità di accesso alle aree, dei  luoghi del servizio, delle  interferenze e 
delle condizioni  locali e ambientali, debbono  intendersi pienamente confermate  in sede di sottoscrizione del 
contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.   

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione del servizio del presente Capitolato 
speciale, troveranno applicazione  le  linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  in materia di 
Direttore dell’Esecuzione, Responsabile Unico del Procedimento ed esecuzione e contabilizzazione del servizio. 

3. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’Operatore  Economico  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme 
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 

Art. 8. Modifiche dell’Operatore Economico 

1. In caso di fallimento dell’Operatore Economico, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice 
dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello  stesso articolo. Resta  ferma, ove 
ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa 
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, 
è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del 
raggruppamento e sempre che  le  imprese  rimanenti abbiano  i  requisiti di qualificazione adeguati al servizio 
ancora  da  eseguire  e  purché  il  recesso  non  sia  finalizzato  ad  eludere  la  mancanza  di  un  requisito  di 
partecipazione alla gara. 

 

Art. 9. Rappresentante dell’Operatore Economico e domicilio 

1. L’Operatore Economico deve eleggere domicilio; a  tale domicilio s’intendono  ritualmente effettuate  tutte  le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’Operatore  Economico,  tramite  il  preposto  nominato  dall’Operatore  stesso,  assicura  l’organizzazione,  la 
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del preposto nominato 
dall’Operatore Economico e del personale dell’Operatore stesso per disciplina,  incapacità o grave negligenza. 
L’Operatore Economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui al comma 2, deve essere tempestivamente 
notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata 
dal deposito presso la Stazione appaltante della procura speciale notarile in originale o in copia autenticata. 

 

Art. 10. Risoluzione del contratto.  

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, 
nei seguenti casi: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti; 
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b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono 
state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono 
state superate le soglie stabilite al comma Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. dell’Art. 35 del 
presente Capitolato; 

d) con  riferimento  alle modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  2  del  Codice  dei  contratti,  sono  state 
superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

e) l'Operatore Economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui 
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura 
di appalto; 

2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1‐bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano 
i termini previsti dall'articolo 21‐nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con 
provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel 
presente Capitolato, anche i seguenti casi: 
a) inadempimento  alle  disposizioni  del DEC  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione  o  quando  risulti  accertato  il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore Economico, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 
di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
DEC o dal RUP; 

d) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; 
e) rallentamento del  servizio,  senza giustificato motivo,  in misura  tale da pregiudicare  la  realizzazione del 

servizio nei termini previsti dal contratto; 
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio; 
h) accertamento in corso di esecuzione del contratto da parte del Responsabile Unico del Procedimento che 

le  prestazioni  oggetto  del  contratto  non  sono  svolte  direttamente  dalle  risorse  umane  e  strumentali 
dell’impresa  ausiliaria  che  il  titolare  del  contratto  utilizza  in  adempimento  agli  obblighi  derivanti  dal 
contratto di avvalimento; 

i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro 
e della previdenza  sociale o dell’A.S.L., oppure del personale  ispettivo degli organismi paritetici, di  cui 
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

j) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

k) ottenimento  del DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazione 
particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore Economico e assegna un termine 
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 

4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto  e  senza  ulteriore  motivazione  il  sopravvenire  nei  confronti  dell'Operatore  Economico  di  un 
provvedimento  definitivo  che  dispone  l'applicazione  di  una  o  più misure  di  prevenzione  di  cui  al Decreto 
Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una 
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;  

5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte 
dell'Operatore Economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure 
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve 
le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 
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6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto  l’Operatore 
Economico  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle  prestazioni  relative  al  servizio  regolarmente  eseguito, 
decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della  risoluzione del contratto, comprese  le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o  le spese per  l’indizione di 
una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la 
Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione 
del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio,  la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è comunicata all’Operatore Economico con almeno 10  (dieci) giorni di anticipo  rispetto 
all’adozione del provvedimento di  risoluzione, nella  forma dell'ordine di  servizio o della  raccomandata  con 
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con  la contestuale  indicazione della data 
alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione 
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore Economico o suo rappresentante oppure, in 
mancanza  di  questi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  del  servizio, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti  in  cantiere, nonché, nel  caso di 
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo 
costo. 

8. Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione 
d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore Economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:  

a)  affidando il servizio di completamento e di quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 
tra l’ammontare complessivo lordo del servizio in contratto nonché del servizio  di ripristino o riparazione, e 
l’ammontare lordo del servizio utilmente eseguiti dall’Operatore Economico inadempiente, all’impresa che 
seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, 
o  in  caso  di  indisponibilità  di  tale  impresa,  interpellando  progressivamente  le  successive,  riservandosi 
comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento del servizio; 

b)  ponendo a carico dell’Operatore Economico inadempiente: 

1)  l’eventuale maggiore  costo  derivante  dalla  differenza  tra  importo  netto  di  aggiudicazione  del  nuovo 
appalto per  il  completamento del  servizio e  l’importo netto degli  stessi  risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’Operatore Economico inadempiente; 

2)  l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 

3)  l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, 
delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza  e 
contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso 
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 

9. Nel  caso  l’Operatore  Economico  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio 
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,  lettera a), oppure agli articoli 84, 
comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque 
diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 
n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa 
e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 
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Art. 11. Recesso 

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 
109 del Codice dei contratti.  In particolare,  la Stazione appaltante potrà  recedere  in qualsiasi momento dal 
contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109. 

2. Il DEC, ai sensi del comma 4 dell’art. 109 procede in contraddittorio con l’Operatore Economico, o in caso di sua 
assenza  in presenza di due  testimoni, a  redigere apposito verbale di  consistenza da  cui  risultino  i materiali 
accettati presenti  in  cantiere, nonché  le eventuali opere provvisionali ed  impianti  ritenuti  riutilizzabili dallo 
stesso DEC ai sensi del comma 5 dell’art. 109. 

 

Art. 12. Cessione del contratto 

1. È  vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 

Art. 13. Ordini di Servizio 

1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’Operatore Economico tutte le disposizioni e 
istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC. 

2. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’Operatore Economico che lo restituisce firmato per 
avvenuta conoscenza. In alternativa l’ordine di servizio può essere trasmesso con posta elettronica certificata 
(PEC).  In tal caso  l’ordine di servizio si dà per conosciuto dall’Operatore Economico acquisita  la ricevuta di 
avvenuta consegna. 

3. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal Responsabile del procedimento. 

4. L’Operatore Economico è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le 
facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di 
contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. 

 

Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  attività,  e  nell’impiego  di  attrezzature,  forniture,  e  componenti,  l’Operatore 
Economico deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 
accettazione  dei  componenti  nonché,  per  quanto  concerne  la  descrizione,  i  requisiti  di  prestazione  e  le 
modalità di esecuzione,  tutte  le  indicazioni  contenute o  richiamate nel presente Capitolato  speciale e nel 
progetto e nel  capitolato speciale d’appalto – norme tecniche . 

2. Il DEC  provvede  ai  sensi  dell’art.  101,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti  all’accettazione  di  attrezzature, 
forniture, e componenti, verificando che questi corrispondano alle prescrizioni del capitolato  speciale e ai 
contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo 
di qualità del  fornitore e che abbiano superato  le  fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle 
normative  vigenti  o  dalle  prescrizioni  contrattuali  in  base  alle  quali  sono  stati  costruiti  o  riparati.  Le 
attrezzature,  forniture,  e  componenti    possono  essere  utilizzati  dall’Operatore  Economico  solo  dopo 
l’accettazione del DEC.   

3. Il DEC  può  rifiutare  in  qualunque  tempo  attrezzature,  forniture,  e  componenti  deperiti  dopo  l‘utilizzo  in 
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi agli obblighi di legge o alle caratteristiche tecniche 
indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’Operatore Economico di rimuoverli dal cantiere 
e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Operatore Economico non effettui la rimozione nel termine prescritto 
dal DEC, il  DEC può provvedervi direttamente a spese dell'Operatore Economico, a carico del quale resta anche 
qualsiasi onere o danno  che possa derivare  alla  Stazione  appaltante per  effetto della  rimozione  eseguita 
d'ufficio.  
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4. L’accettazione  di  attrezzature,  forniture,  e  componenti  non  fa  venir  meno  in  alcun  modo  l’esclusiva 
responsabilità dell’Operatore Economico nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformità 
del servizio che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva. 

5. L’Operatore Economico, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, su richiesta del 
DEC fornisce copia di tutta la necessaria documentazione di certificazione e marcatura CE. 

6. L’Operatore Economico è responsabile  in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali 
vizi e difformità dei servizi, in qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso la responsabilità dei vizi 
e delle difformità sia riconducibile a qualunque altro subcontraente (subappaltatore, cottimista, fornitore con 
posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc.). 

7. L’Operatore Economico, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile 
in via esclusiva che l’esecuzione dei servizi sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti. 

8. Nel caso  l’oggetto del subcontratto rientri  tra  le attività  imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al 
comma 53 dell’art. 1 della  Legge n. 190/2012  s.m.i.,  il  fornitore deve  essere  iscritto nell’apposito  elenco 
istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In 
tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione. 

9. L’Operatore Economico che di sua iniziativa abbia utilizzato attrezzature, forniture, materiali e componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun aumento dei 
prezzi e  la contabilità è redatta come se detti strumenti e materiali avessero  le caratteristiche stabilite nel 
progetto. 

10. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DEC l'impiego di attrezzature, 
forniture, componenti e materiali aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, 
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, può essere applicata una adeguata riduzione del 
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che il servizio sia accettabile senza pregiudizio. 

11. Gli accertamenti di  laboratorio e  le verifiche  tecniche obbligatorie per  legge o  specificamente previsti dal 
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DEC,  imputando  la spesa a carico delle somme previste nel 
quadro economico. 

12. Il DEC o il RUP possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato 
speciale d’appalto  finalizzate a stabilire  l’idoneità dei materiali o dei componenti o a verificare  la corretta 
esecuzione del servizio, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’Operatore Economico. 

 

Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta s’intendono in Euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, s’intendono I.V.A. esclusa.   
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 16. Consegna e inizio del servizio 

1. Il DEC previa autorizzazione del RUP, dà avvio all’esecuzione del contratto. 

2. Il DEC comunica all’Operatore Economico il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna 
del  servizio, munito del personale  idoneo.  Sono  a  carico dell’Operatore  Economico  gli oneri per  le  spese 
relative alla consegna. 

3. La consegna del servizio deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. 

4. Il  RUP  accerta  l’avvenuto  adempimento  degli  obblighi  relativi  agli  adempimenti  preliminari  in materia  di 
sicurezza prima della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e ne comunica l’esito al DEC. 
La redazione del verbale di avvio è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è 
inefficace e il servizio non può essere iniziato. 

5. La consegna del servizio deve risultare da verbale redatto in duplice copia in contraddittorio con l’Operatore 
Economico; dalla data di  tale verbale decorre  il  termine utile per  il  compimento del  servizio.  Il verbale di 
consegna contiene la dichiarazione che i luoghi in cui deve eseguirsi il servizio sono liberi da persone e cose e, in 
ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione del servizio. Una delle due copie del 
verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP. 

6. Se sono  riscontrate sostanziali differenze  fra  le condizioni  locali e  il capitolato  speciale d’appalto – norme 
tecniche,  non  si  procede  alla  consegna,  e  il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  ne  riferisce 
immediatamente  al  RUP,  indicando  le  cause  e  l'importanza  delle  differenze  riscontrate  rispetto  agli 
accertamenti  effettuati  in  sede  di  redazione  del  progetto  e  delle  successive  verifiche,  e  proponendo  i 
provvedimenti da adottare. 

7. Il RUP, nel caso  in cui  l’importo netto del servizio non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia 
inferiore al quinto dell’importo di contratto e sempre che  l’eventuale mancata esecuzione non  incida sulla 
funzionalità del servizio, dispone che il direttore  dell’esecuzione del contratto proceda alla consegna parziale. 

8. Qualora  l’Operatore  Economico  intenda  far  valere  pretese  derivanti  da  difformità  dello  stato  dei  luoghi 
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione 
le ragioni delle pretese. 

9. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale del servizio, con  la suddivisione che  la 
stessa riterrà più opportuna senza che l’Operatore Economico possa vantare alcun diritto e riconoscimento 
per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai 
sensi del comma 6.  In  tal caso  la data di consegna a  tutti gli effetti di  legge da cui decorreranno  i  termini 
contrattuali è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

10. Se nel giorno fissato e comunicato l’Operatore Economico non si presenta a ricevere la consegna del servizio, 
il DEC fissa una nuova data per la consegna e la comunica all’Operatore Economico. I termini per l’esecuzione 
decorrono  comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Se  anche  in  tale  seconda  data  l’Operatore 
Economico  non  si  presenta,  la  Stazione Appaltante  ha  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la 
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una 
nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese 
o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento 
del servizio, l’Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato 
grave negligenza accertata. 

11. E’ facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche 
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nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 
13, del Codice dei contratti,  se  il mancato  inizio del  servizio determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o 
cose,  ovvero  per  l’igiene  e  la  salute  pubblica,  ovvero  per  il  patrimonio  storico,  artistico,  culturale  che  è 
destinato a soddisfare. La consegna in via d’urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta 
da parte dell’Operatore Economico. 

12. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si 
pervenga  alla  stipulazione  del  contratto,  il  DEC  tiene  conto  di  quanto  effettivamente  eseguito  e  fornito 
dall’Operatore Economico per rimborsare le relative spese. 

13. Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Operatore 
Economico può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Operatore 
stesso  ha  diritto  al  rimborso  di  tutte  le  spese  contrattuali  nonché  di  quelle  effettivamente  sostenute  e 
documentate, e comunque in misura non superiore allo 0,2 per cento sull’importo del contratto. Ove l'istanza 
dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento 
dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione 
media giornaliera prevista dal programma di esecuzione del servizio nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno 
di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio . 

14. Oltre alle somme espressamente previste nel comma precedente, nessun altro compenso o indennizzo spetta 
all’Operatore Economico. 

15. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 14 in caso di accoglimento dell’istanza 
di  recesso,  debitamente  quantificata,  è  inoltrata  dall’Operatore  Economico  a  pena  di  decadenza  entro 
sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di  accoglimento  dell'istanza  di  recesso;  la 
richiesta  di  pagamento  degli  importi  spettanti  in  caso  di  rigetto  dell’istanza  di  recesso  è  formulata 
dall’Operatore Economico a pena di decadenza mediante  riserva da  iscrivere nel  verbale di  consegna del 
servizio  e da confermare, debitamente quantificata. 

16. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere  l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi 
qualora il ritardo nella consegna del servizio superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi 
complessivi. Anche in tal caso, comunque, all’Operatore Economico potrà essere riconosciuto unicamente il 
rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 15.  

Art. 17. Termini per l'ultimazione del servizio 

1. Il tempo utile per ultimare il servizio compreso nell’appalto è fissato in mesi 36 (trentasei) naturali consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di avvio del  servizio, ovvero,  in caso di consegna parziale dall’ultimo dei 
verbali di avvio. 

2. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico non ha 
diritto allo  scioglimento del  contratto, né ad alcuna  indennità, qualora  il  servizio, per qualsiasi  causa non 
imputabile alla Stazione appaltante, non  sia ultimato nel  termine  contrattuale e qualunque  sia  il maggior 
tempo impiegato. 

 

Art. 18. Proroghe  

1. Ai  sensi  dell’art.  106,  comma  11  del  Codice  dei  contratti,  la  durata  del  contratto  può  essere modificata 
limitatamente  al  tempo  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per  l'individuazione  di  un  nuovo 
contraente. Nei casi in cui si manifestasse l’esigenza di una tale proroga, il RUP ne dà comunicazione quanto 
prima all’Operatore Economico ed avvisa la Stazione appaltante. Durante la proroga l’Operatore Economico è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli 
per la Stazione appaltante. 
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Art. 19. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che 
impediscono  in  via  temporanea  che  il  servizio  proceda  utilmente  a  regola  d’arte,  il DEC  può  disporre  la 
sospensione  del  servizio  redigendo  apposito  verbale;  costituiscono  circostanze  speciali  gli  eventi  di  forza 
maggiore,  le  condizioni  climatiche  oggettivamente  eccezionali,  nonché  le  situazioni,  non  prevedibili  al 
momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante 
in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 35 del presente Capitolato Speciale d’appalto, 
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei 
contratti.  

2. Il  verbale  di  sospensione  di  cui  al  precedente  comma  1,  da  redigere  in  contraddittorio  con  l’Operatore 
Economico, deve contenere: 

a)  l’adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio; 

b)  l’indicazione dello  stato di  avanzamento del  servizio e delle  attività  la  cui esecuzione  rimane  interrotta, 
nonché  le cautele adottate affinché alla  ripresa  tali   attività possano essere continuate e ultimate  senza 
eccessivi oneri; 

c)  l’eventuale  imputazione delle  cause  ad una delle parti o  a  terzi,  se del  caso  anche  con  riferimento  alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Operatore Economico e deve pervenire al RUP entro il quinto 
giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l’Operatore Economico non interviene alla firma del verbale 
di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli 
articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione 
dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del Codice dei 
contratti. Non possono  essere  riconosciute  sospensioni,  e  i  relativi  verbali non hanno  alcuna  efficacia,  in 
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.  

5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 
dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa del servizio tramite apposito ordine di ripresa che, oltre 
a  richiamare  il  precedente  verbale  di  sospensione,  deve  indicare  i  giorni  di  effettiva  sospensione  e  il 
conseguente nuovo termine contrattuale del servizio differito di un numero di giorni pari all’accertata durata 
della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto 
dall’Operatore Economico. 

6. Nel  caso  la  sospensione  sia  dovuta  a  cause  attribuibili  all’Operatore  Economico,  il  RUP  non  procede  al 
differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5. 

7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, 
o  comunque  superano  6  (sei) mesi  complessivamente  (convenzionalmente  fissati  in  180  giorni  naturali 
consecutivi), l'Operatore Economico può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione 
appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei 
maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti,  iscrivendoli  nella 
documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP 
dà avviso all'ANAC. 

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno 
per oggetto solo parti determinate del servizio, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi 
del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Operatore 
Economico, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione 
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parziale per il rapporto tra l’importo del servizio sospeso e l'importo totale del servizio previsto nello stesso 
periodo secondo il programma esecutivo del servizio. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti 
sulla base del  computo metrico estimativo posto  a base di  gara,  indipendentemente dal  fatto  che  il  loro 
importo a prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta 
dall’Operatore Economico.  

9. L’Operatore Economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del 
servizio, senza che il RUP abbia disposto la ripresa del servizio stesso, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a 
dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del 
presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora 
l’Operatore Economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

10. L’iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento. 
Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Operatore Economico. 

11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 11, per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, 
non spetta all’Operatore Economico alcun compenso o indennizzo. 

 

Art. 20. Sospensioni del servizio ordinate dal RUP 

1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione del servizio per 
cause  di  pubblico  interesse  o  di  necessità;  l’ordine  di  sospensione  è  trasmesso  contemporaneamente 
all’Operatore Economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente 
alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità 
che  lo  hanno  indotto  a  ordinare  la  sospendere  il  servizio  e  dispone  la  ripresa  del  servizio,  trasmettendo 
tempestivamente l’ordine all’Operatore Economico e al DEC. 

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
RUP si applicano  le disposizioni dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto relative ai verbali di 
sospensione e di ripresa del servizio che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.  

 

Art. 21. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione del servizio 

1. Nel  caso di mancato  rispetto dei  termini  contrattuali  stabiliti  nel  capitolato  speciale  d’appalto  e  nei  suoi 
allegati, saranno applicate le penali previste in Allegato E. 

2. Il DEC  riferisce  tempestivamente al RUP  in merito ai  ritardi nell'andamento del  servizio  rispetto a quanto 
indicato  nel  capitolato  speciale  d’appalto  –  norme  tecniche,  riportando  la  quantificazione  temporale  del 
ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all’Operatore Economico. 

3. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP: 

a) in sede di liquidazione delle singole rate di acconto; 

b) in sede della rata di saldo e della relativa conferma da parte dello stesso RUP; 

c) in sede di redazione del certificato di verifica di conformità. 

4. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 % (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale trova applicazione  l’articolo del presente Capitolato  in materia di risoluzione del contratto per 
mancato rispetto dei termini. 

5. L’applicazione delle penali non pregiudica  il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Operatore Economico. 
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6. È ammessa, su motivata richiesta dell’Operatore Economico, la totale o parziale disapplicazione delle penali, 
quando riconosca che il ritardo non è imputabile all’Operatore Economico stesso, oppure quando riconosca 
che  le  penali  sono  manifestamente  sproporzionate,  rispetto  all'interesse  della  Stazione  appaltante.  La 
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Operatore Economico. Sull'istanza 
di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC. 

 

Art. 22. Programma esecutivo del servizio dell’Operatore Economico 

1. Entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del singolo ordinativo, l'Operatore Economico predispone e consegna al DEC 
un proprio programma esecutivo dettagliato del servizio, elaborato  in relazione alle proprie tecnologie, alle 
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni 
attività,  le previsioni circa  il periodo di esecuzione; deve  inoltre essere coerente con  i tempi contrattuali di 
esecuzione del servizio e con il DUVRI, eventualmente integrato ed aggiornato. 

2. Il programma esecutivo dettagliato del  servizio è approvato dal DEC entro 2  (due) giorni dal  ricevimento. 
Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato il programma esecutivo dettagliato si intende 
accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini contrattuali 
di esecuzione del servizio. 

3. Il programma esecutivo dettagliato del servizio dell'Operatore Economico può essere modificato o integrato 
dal DEC, mediante ordine di servizio, ogni volta che ciò sia necessario per la miglior esecuzione del servizio e 
in particolare: 
a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
c)  per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate 
o  partecipate  dalla  Stazione  appaltante  intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

4. Il  servizio  è  comunque  eseguito  nel  rispetto  del  cronoprogramma  contenuto  nel  progetto;  tale 
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 
3. 
 

Art. 23. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione del servizio 

1. Non  costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio del  servizio, della  loro mancata  regolare o 
continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione,  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione 
appaltante, se  l’Operatore Economico non abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto al DEC  le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per  la richiesta di proroghe, di sospensione del 
servizio, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo 
all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi. 

 

Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Ai  sensi  dell’articolo  108,  comma  4  del  Codice  dei  contratti,  qualora  l'esecuzione  del  servizio  ritardi  per 
negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, 
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire 
il servizio. 

2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza 
con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.  
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3. Qualora  l'inadempimento permanga,  la Stazione Appaltante risolve  il contratto su proposta del RUP, fermo 
restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto  la penale di cui all’Art. 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale 
d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico 
rispetto al programma esecutivo dettagliato del  servizio e  il  termine assegnato dal DEC per  completare  il 
servizio ai sensi del comma 1. 

5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante  i danni subiti da quest’ultima a causa della 
risoluzione  del  contratto,  comprese  le  eventuali maggiori  spese  connesse  al  completamento  del  servizio 
affidato a terzi o  le spese per  l’indizione di una nuova procedura di gara. Per  il risarcimento di tali danni  la 
Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito  dell’Operatore  Economico  in 
ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 

6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

Art. 25. Servizi a misura 

1. La misurazione e la valutazione del servizio a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme 
del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati 
e previsti nel progetto.  

3. La contabilizzazione del servizio a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite  i prezzi unitari netti 
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

4. L’elenco  dei  prezzi  unitari,  come  ridotto  in  base  all’offerta  dell’Operatore  Economico,  ha  validità 
esclusivamente per la definizione della descrizione delle attività, delle unità di misura e dei prezzi unitari. 
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 26. Pagamenti in acconto 

1. In  corso  d’opera  saranno  pagati  acconti  per  le  attività  effettivamente  eseguite  sulla  base  degli  stati  di 
avanzamento della prestazione da emettersi con scadenza mensile. 

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di 
contabilità: 

a)  calcolata  con  i  prezzi  unitari  netti desunti  dall’elenco  dei  prezzi  unitari  di  cui  all’Art.  3,  comma  2,  del 
presente Capitolato Speciale d’appalto; 

b)  incrementato della quota relativa dei costi  per la sicurezza previsti nella tabella di cui all’ all'Art. 2, comma 
1, colonna CS del presente Capitolato Speciale d’appalto; 

c)  al netto della  ritenuta dello 0,50%  (zero  virgola  cinquanta per  cento),  a  garanzia dell’osservanza delle 
norme  in materia di  contribuzione previdenziale e assistenziale, ai  sensi dell’articolo 30,  comma 5, del 
Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo; 

d)  al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

3. Entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il DEC redige la contabilità nelle forme 
e con le procedure previste dalla Stazione Appaltante. 

4. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 28 del presente Capitolato Speciale d’appalto, la Stazione appaltante 
provvede a corrispondere all’Operatore Economico la somma ammessa al pagamento così come desunta dallo 
stato di avanzamento delle prestazioni.  

5. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. 

 

Art. 27. Pagamenti della rata di saldo 

1. Il DEC  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  dell’ultimazione  del  servizio,  accertata  con  apposito  verbale  di 
avanzamento finale le prestazioni. Il verbale finale è sottoscritto dal DEC ed è trasmesso al RUP.  

2. Con il verbale di avanzamento finale è accertato l’importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed 
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di verifica di conformità e all’emissione della garanzia 
fideiussoria di cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice dei contratti. 

3. Il  verbale  di  avanzamento  finale  del  servizio  deve  essere  sottoscritto  dall’Operatore  Economico  entro  il 
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Operatore Economico non firma Il verbale di avanzamento finale 
del servizio nel termine indicato, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

4. Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformità,  il 
RUP autorizza  l’Operatore Economico all’emissione della  fattura per  la rata di saldo,  il cui pagamento sarà 
effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. 

5. La liquidazione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. L’Operatore Economico rimane quindi responsabile nei confronti della 
Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua 
emissione.  
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Art. 28. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura 
fiscale,  contenente  i  riferimenti  al  corrispettivo  oggetto  del  pagamento,  l’indicazione  del  conto  corrente 
dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto.  

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’Operatore Economico e degli eventuali  subappaltatori e cottimisti, ai  sensi 
dell’Art. 49, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della 
legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;  

b)  agli adempimenti di cui all’Art. 42 del presente Capitolato Speciale d’appalto in favore dei subappaltatori e 
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso d’inadempienza contributiva risultante dal 
DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal verbale di 
avanzamento delle prestazioni l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel servizio. I tempi necessari per completare tale procedura, 
indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 29 
del presente Capitolato Speciale d’appalto relativo ai ritardi sui pagamenti. 

4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni 
caso l’Operatore Economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine 
senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione 
appaltante provvede alla liquidazione del verbale di avanzamento delle prestazioni  trattenendo una somma 
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai  fini di cui all’Art. 48, comma 2 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 29. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Qualora  il pagamento degli acconti non vengano effettuati entro  il termine stabilito ai sensi dell'Art. 26 del 
presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore 
Economico gli  interessi  corrispettivi al  tasso  legale  sulle  somme dovute. Qualora  il  ritardo nel pagamento 
superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. 
I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi 
di cui al predetto Art. 26 non sono imputabili alla Stazione appaltante. 

2. Qualora  il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  intervenga  nel  termine  stabilito  dall'Art.  27  del  presente 
Capitolato  Speciale  d’appalto  per  causa  imputabile  alla  Stazione  appaltante,  sono  dovuti  gli  interessi 
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 
sessanta giorni dal termine stesso. 

3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 
del 2002 s.m.i.. Gli  interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 
1224, comma 2, del codice civile. 

4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore Economico, in occasione del 
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi 
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio. 

5. E’  facoltà dell’Operatore Economico,  trascorsi  i  termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso  in cui 
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l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il 
mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai 
sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione 
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è 
facoltà  dell’Operatore  Economico,  previa  costituzione  in mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il 
giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta 
costituzione in mora.  

6. Nel  caso  di  subappalto  con  pagamento  diretto,  gli  interessi  di  cui  al  presente  articolo  sono  corrisposti 
all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. 

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo  

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile. 
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) IV periodo del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previsto al 

comma 1 del presente articolo e al decorrere della prima annualità contrattuale è previsto un adeguamento 
prezzi, calcolato, con cadenza annuale sulla base della variazione dell’indice NIC (senza tabacchi) pubblicato 
dall’ISTAT. 

3. In ogni caso, il riconoscimento della revisione di cui al comma 2, è subordinato alle seguenti condizioni e con i 
seguenti limiti di importo costituiti da: 

a) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è già stata prevista una diversa destinazione; 
b) eventuali altre  somme  specificatamente  individuate nel quadro economico approvato e non altrimenti già 

impegnate. 
All’infuori di quanto sopra previsto, non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi 
o maggiori oneri per la Stazione appaltante. 

 

Art. 31. Anticipazione del pagamento dei materiali 

1.  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 32. Cessione del contratto e cessione di crediti 

1. Sarà  fatto  assoluto  divieto  all’Operatore  Economico  di  cedere,  a  qualsiasi  titolo,  anche  parzialmente,  il 
contratto conferito dalla Società. In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto 
di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. 

2. Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. 

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono 
essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell’emissione da parte dell’Operatore 
Economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla 
Società ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non  liquiderà al 
cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità 
indicate.  

4. L’Operatore Economico è obbligato a specificare  il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario 
prima  di  perfezionare  la  cessione  del  credito.  Il mancato  rispetto  di  tale  disposizione  costituisce  grave 
inadempimento è può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.  

5. Fermo  restando  che  cessioni  del  credito  stipulate  in modo  difforme  da  quanto  sopra  esposto  e/o  non 
preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l’Operatore Economico rimane 
l’unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da 
eventuali cessioni comunque perfezionate. 
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 33. Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Operatore Economico una garanzia 
definitiva  a  garanzia dell'adempimento di  tutte  le obbligazioni del  contratto  e del  risarcimento dei danni 
derivanti  dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché  a  garanzia  del  rimborso  delle 
somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la 
risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore Economico. 

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’importo 
della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti. 

3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,  in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 
del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata 
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività 
entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante. 

4. La  garanzia  deve  essere  accompagnata  da  idoneo  atto  attestante  il  potere  di  assumere  obbligazioni 
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per 
conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette. 

5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  80%  (ottanta  per  cento)  dell'iniziale  importo 
garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore Economico, degli stati di avanzamento o di 
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

6. La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo  del  20%  (venti  per  cento),  è  svincolata  dalla  Stazione 
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sotto  le 
riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.  

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 
dell’art.  103  del  Codice  dei  contratti.  L’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della 
Stazione  appaltante  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’Operatore 
Economico di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

8. L’Operatore Economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata, 
parzialmente  o  totalmente,  dalla  Stazione  appaltante. Nel  caso  l’Operatore  Economico  non  provveda,  la 
reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Operatore Economico. 

9. In  caso  di  variazioni  al  contratto,  la  garanzia  definitiva  può  essere  ridotta  in  proporzione  alla  riduzione 
dell’importo  contrattuale, mentre  non  è  necessaria  la  sua  integrazione  in  caso  di  aumento  dell’importo 
contrattuale  fino  alla  concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per  aumenti  superiori,  la  garanzia 
definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.  

10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria 
in nome e per conto di tutti  i mandanti o consorziati, ferma restando  la responsabilità solidale ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 
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11. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti,  la mancata costituzione della garanzia di cui al 
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico 

1. L’Operatore Economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 
10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga  indenne  la 
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni  causati  a  terzi  nell’esecuzione  del  servizio.  La  polizza  assicurativa  è  prestata  da  un’impresa  di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 
24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto; in caso 
di emissione del certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto per parti determinate 
del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie 
assicurative  sono efficaci anche  in  caso di omesso o  ritardato pagamento delle  somme dovute a  titolo di 
premio da parte dell'Operatore Economico fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità 
allo schema‐tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 500.000,00 Euro. 

4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia 
o limitazioni in caso di danni ambientali, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’Operatore Economico coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Se  l’Operatore  Economico  è  un  raggruppamento 
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, 
comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per 
conto di  tutti  i mandanti o consorziati. Nel caso di  raggruppamenti  temporanei o consorzi ordinari di  tipo 
verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici del prestazioni 
appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” 
in relazione alle attività da esse assunte. 

6. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l’esistenza in capo al firmatario 
per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 35. Modifiche al contratto  

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi 
in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni e i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice 
dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica. Il RUP 
approva  il progetto e  autorizza  la modifica  ai  sensi del  comma 1 dell’art. 106 del Codice dei  contratti  se 
l’incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, 
trova copertura all’interno del quadro economico del servizio. Se l’incremento di spesa non trova copertura 
nel quadro economico del servizio, il RUP propone l’approvazione alla Stazione appaltante. 

2. Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere  introdotta dall’Operatore Economico se non è 
stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione 
del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione di componenti difformi dal progetto 
autonomamente  introdotte  dall’Operatore  Economico,  con  i  relativi  oneri  a  carico  esclusivamente  di 
quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Operatore Economico alcun compenso 
per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione. 

3. Il DEC  può  disporre modifiche  di  dettaglio,  il  cui  valore  economico  sia  contenuto  entro  un  importo  non 
superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai 
sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la 
loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti. 

4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando  i  limiti e  le condizioni di cui al 
presente articolo,  la Stazione appaltante può  imporre all’Operatore Economico  l’esecuzione di modifiche al 
servizio oggetto dell’appalto  fino alla concorrenza  in più o  in meno di un quinto del valore del contratto. 
L’Operatore Economico è obbligato alla  loro esecuzione alle  stesse condizioni del contratto originale ed è 
obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna  la perizia di variante  in segno di 
accettazione  o motivato  dissenso.  Oltre  il  limite  del  quinto  del  valore  del  contratto,  il  RUP  deve  darne 
comunicazione all’Operatore Economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare 
e  a  quali  condizioni.  Il  RUP  deve  esprimersi  in merito  alle  condizioni  proposte  entro  45  giorni. Qualora 
l’Operatore Economico non dia alcuna  risposta, si  intende manifestata  la volontà di accettare  la perizia di 
variante  alle medesime  condizioni  del  contratto  in  essere.  Le  condizioni  sono  recepite  in  apposito  atto 
aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Operatore Economico in segno di accettazione. 

5. Tutte  le modifiche al contratto sono valutate con  riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano 
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 37 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del Codice 
dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 30 del presente Capitolato Speciale 
d’appalto.  

7. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono 
consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 18 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

8. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 
della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione,  purché  ricorrano  tutte  le  seguenti 
condizioni: 

a)  sono  determinate  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per  la  Stazione  appaltante,  ivi  compresa 
l’applicazione  di  nuove  disposizioni  legislative  o  regolamentari  o  l’ottemperanza  a  provvedimenti  di 
autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  
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b)  non è alterata la natura generale del contratto; 

c)  non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per 
cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

9. Nel caso  la modifica di cui alle  lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti  il 
superamento delle soglia economica  indicata al comma 7 dell’art. 106,  la Stazione appaltante procede alla 
risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del 
comma 5 dell’art. 108 l’Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative  alle 
attività eseguite. 

10. Ai  sensi della  lettera  e) del  comma 1 dell’art. 106 del Codice dei  contratti,  sono  ammesse, nell’esclusivo 
interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei 
contratti, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per 
cento) dell’importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con 
riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti. 

11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del 
progetto  in  contratto  che  va  a  sostituire  o  integrare,  deve  prevedere  l’aggiornamento  del  programma 
esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, 
deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto 
originale. 

12. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del DUVRI , con i 
relativi costi non assoggettati a ribasso. 

13. L’autorizzazione  del  RUP  e  l’Ordine  del DEC  all’Operatore  Economico  relativo  a  una modifica  o  variante, 
riportano il differimento dei termini per l’ultimazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile. 
 

Art. 36. Modifiche al contratto per errori o omissioni progettuali 

1. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto,  la mancata od erronea  identificazione della normativa tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti 
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

2. Nel caso  l’errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con  le condizioni di cui al 
comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 
dell’art. 108 del Codice dei  contratti. Ai  sensi del comma 5 dell’art. 108  l’Operatore Economico ha diritto 
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti. 

 

Art. 37. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari 

1. Le eventuali modifiche ai lavori di cui all’Art. 35 e all’Art. 36 del presente Capitolato Speciale d’appalto sono 
valutate mediante  l'applicazione dei prezzi di  cui  all’elenco prezzi  contrattuale  come determinati  ai  sensi 
dell’Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove 
lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC 
e l’Operatore Economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato 
dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità: 

a)  dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

b)  ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di attività consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto 
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a base di gara; 

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3; 

d)  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  regolari  analisi  effettuate  con  utilizzando  i  prezzi 
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare  i 
prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3. 

3. Ai  nuovi  prezzi  calcolati  con  la modalità  di  cui  al  comma  2.  Si  applica  il  ribasso  offerto  dall’Operatore 
Economico. 

4. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica l’art. 106 del Codice 
dei contratti. 
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai  sensi dell’articolo 26   e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008  s.m.i.,  l’Operatore Economico deve 
trasmettere al RUP, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della 
redazione del verbale di consegna del servizio  se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto il 
DUVRI debitamente compilato e firmato. 

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere assolti: 

a)  dall’Operatore Economico, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai 
subappaltatori; 

b)  dal  consorzio di  cooperative o di  imprese artigiane, oppure dal  consorzio  stabile, di  cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente 
con la propria organizzazione consortile; 

c)  dalla consorziata del consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che  il 
consorzio  ha  indicato  per  l’esecuzione  del  servizio    ai  sensi  dell’articolo  48,  comma  7,  del  Codice  dei 
contratti,  se  il  consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione delle prestazioni;  se  sono  state 
individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte 
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d)  da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’Operatore Economico è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera d), del Codice dei contratti;  l’impresa affidataria, ai  fini dell’articolo 89, comma 1,  lettera  i), del 
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da tutte  le  imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il tramite dell’impresa 
individuata  con  l’atto  costitutivo  o  lo  statuto  del  consorzio,  se  l’Operatore  Economico  è  un  consorzio 
ordinario di cui all’articolo 45, commi 2,  lettera e), del Codice dei contratti;  l’impresa affidataria, ai  fini 
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto 
del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

3. L’Operatore economici comunica al RUP ed al DEC gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008 s.m.i.. 

4. L’Operatore Economico deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1, anche nel corso del servizio ogni 
qualvolta nel cantiere operi  legittimamente un’impresa esecutrice o un  lavoratore autonomo non previsti 
inizialmente. 

 

Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., l’Operatore Economico è obbligato: 

a)  ad osservare  le misure generali di  tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato  XIII  allo  stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del  medesimo  decreto  applicabili  alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare  il pieno rispetto di tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli  infortuni e 
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igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell’osservanza  delle 
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato; 

d)  ad osservare  le disposizioni del vigente Regolamento Locale di  Igiene, per quanto attiene  la gestione del 
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’Operatore  Economico  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’Operatore Economico non può  iniziare o continuare  il servizio se è  in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito all’Art. 38, commi 1 e 4 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO 
 

Art. 40. Subappalto e cottimo 

1. Ai  fini  del  presente  articolo  è  considerato  subappalto,  il  sub‐contratto,  di  qualsiasi  importo,  con  il  quale 
l’Operatore Economico affida a terzi l’esecuzione di parte del servizio oggetto del contratto di appalto. Inoltre, 
ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato, comunque, subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate  che  richiedono  l’impiego di manodopera  (quali  la 
fornitura con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni: 

a) l’importo del sub‐contratto è superiore al 2% dell’ammontare del servizio oggetto del contratto di appalto 
e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto; 

b)  l’importo del  sub‐contratto è  superiore a 100.000 Euro e  l’incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto. 

2. Tutte le prestazioni nonché le attività, sono subappaltabili; ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice 
dei  contratti  la  percentuale  di  attività  subappaltabile  da  parte  dell’Operatore  Economico  è  stabilita  nella 
misura del 30% (trenta per cento) dell’importo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. 

3. 4.  Ai  sensi  dell’articolo  105  del  Codice  dei  contratti,  l’affidamento  in  subappalto  è  consentito,  previa 
autorizzazione della Stazione appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) che  l’Operatore  Economico  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  le  attività  che  intende  subappaltare; 
l’omissione  delle  indicazioni  sta  a  significare  che  il  ricorso  al  subappalto  è  vietato  e  non  può  essere 
autorizzato; 

b) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
c) che l’Operatore Economico provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di  controllo o di  collegamento, a norma dell’art. 2359 del  codice  civile,  con  l’impresa alla quale 
intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, società d’imprese o consorzio, analoga 
dichiarazione  deve  essere  effettuata  da  ciascuna  delle  imprese  partecipanti  all’associazione,  società  o 
consorzio; 

d) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.); 
e) che l’Operatore Economico trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il 

subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare 
pubbliche, in relazione  alle attività da realizzare in subappalto; 

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 Euro, il 
subappaltatore  deve  produrre  apposita  dichiarazione  sostitutiva.  Qualora  l’importo  del  contratto  di 
subappalto sia superiore a 150.000 Euro, l’Operatore Economico deve produrre alla Stazione appaltante la 
documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L’autorizzazione non potrà 
essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’art. 91 e di cui al comma 2 dell’art. 
92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. . Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.Lgs. n.159/2011, il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi servizi, qualora per l’impresa subappaltatrice 
sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo. Qualora 
tra le prestazioni oggetto del subappalto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa,  di  cui  al  comma  53  dell’articolo  1  della medesima  Legge  n.  190,  il  subappalto  potrà  essere 
autorizzato unicamente se il subappaltatore / cottimista risulta iscritto all’apposito elenco istituito presso 
le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.; 

g) che l’Operatore Economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative attività subappaltate. Il 
contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell’ultimo 
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periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e 
grafica  direttamente  derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,  e  deve  indicare  puntualmente  l'ambito 
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 105, 
comma 18 del Codice dei contratti, l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, 
solo se quest’ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da 
quando  la Stazione appaltante riceve, ad  integrazione della richiesta, tutti  i documenti necessari per poter 
avviare e completare l’istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, 
ove  ricorrano  giustificati motivi;  trascorso  il medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la 
Stazione  appaltante  abbia  provveduto,  ed  unicamente  a  condizione  che  tutti  i  documenti  siano  già  stati 
trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte 
le  condizioni  di  legge  per  rilasciare  l’autorizzazione  del  subappalto.  Per  i  subappalti  o  cottimi  d’importo 
inferiore  al  2%  dell’importo  contrattuale  o  di  importo  inferiore  a  100.000  Euro,  i  termini  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti,  l’Operatore Economico deve praticare, per  le 
attività  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  unitari  risultanti  dal  contratto  d’appalto  ribassati  in misura  non 
superiore  al  20%  (venti  per  cento).  L'Operatore  Economico  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
Il rispetto di  tale ribasso deve risultare da  idonea documentazione tecnica ed economica, che deve essere 
allegata  al  contratto  di  subappalto  ai  sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma  7  dell’art.  105  del  Codice  dei 
contratti, dalla quale emerga con chiarezza l’attività oggetto di subappalto. Tale documentazione deve essere 
allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso l’Operatore Economico 
intenda subappaltare o affidare a cottimo lavorazioni non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui 
all’elenco prezzi unitari di contratto, e  in particolare attività   costituenti quota parte di prezzi unitari di cui 
all’elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre  idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali si evincano 
chiaramente le attività elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica. 
Sul punto si richiamano i precedenti commi 2 e 3 ed il successivo comma 8. 

6. Al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI. I relativi costi per la sicurezza sono pattuiti 
al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere allegata alla 
richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC, che provvede anche alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione; 

7. L’affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) i  subappaltatori  devono  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori 
e  sono  responsabili,  in  solido  con  l’Operatore  Economico,  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

b) all’atto dell’emissione di  ciascun  Stato di Avanzamento da parte del DEC,  l’Operatore Economico deve 
predisporre per ciascun subappaltatore  la contabilità di quanto da questi eseguito, far sottoscrivere per 
accettazione detta contabilità al subappaltatore e quindi sottoporla all’attenzione del DEC per verifica e 
conferma.    

8. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore 
non può subappaltare a sua volta i servizi. 

9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del 
Codice dei contratti. 

 

Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'Operatore Economico resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
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delle  attività  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione del servizio 
subappaltato. 

2. Il DEC e  il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria  competenza,  il  rispetto di  tutte  le 
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con  la conseguente possibilità, per  la Stazione appaltante, di risolvere  il 
contratto in danno dell’Operatore Economico, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della 
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla 
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un 
anno). 

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 40 del presente 
Capitolato Speciale d’appalto non è considerato  subappalto  l'affidamento di attività  specifiche di  servizi a 
lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attività dovranno essere comunque 
comunicate alla Stazione appaltante. 

 

Art. 42. Pagamento dei subappaltatori 

1. Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore 
da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
In tali casi, l’Operatore Economico, all’atto dell’emissione di ciascun Verbale di avanzamento della prestazione 
da parte del DEC , deve trasmettere al DEC  la contabilità relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la 
specificazione  del  relativo  importo.  Le  relative  fatture  del  subappaltatore  dovranno  essere  riferite 
esclusivamente ad attività eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento e dovranno essere 
sottoscritte per accettazione dall’Operatore Economico.  

2. Se  la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori,  l’Operatore Economico è 
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato a 
proprio favore relativo a ciascun Stato Avanzamento , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, 
relative  alle  attività  dagli  stessi  eseguite  ed  inserite  nell’ultimo  Stato  Avanzamento    liquidato.  Qualora 
l’Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante 
sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Operatore Economico. 

3. La Stazione appaltante provvede, al momento dell’emissione di ogni verbale di avanzamento delle prestazioni 
all’invio  all’Operatore  Economico di  apposito modello da  compilare  a  sua  cura  con  l’importo delle opere 
eseguite dal subappaltatore contabilizzate nell’ avanzamento.  

4. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 59 del presente 
Capitolato Speciale d’appalto, i subappaltatori rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e 
s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 43. Sub‐contratti 

1. Sono vietati quei sub‐contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con 
il  subappalto, ossia  l’esecuzione di parte del  servizio oggetto dell’appalto.  Il Direttore dell’esecuzione del 
contratto verifica,  in  fase esecutiva,  l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare  le attività  
oggetto del sub‐contratto non riconducibili in realtà ad un subappalto o un cottimo. 
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2. I sub‐contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere l’esecuzione di 
servizi oggetto dell’appalto. 

3. Nei casi in cui si è in presenza di un sub‐contratto è comunque obbligo dell’Operatore Economico provvedere 
alla comunicazione preventiva al DEC e al RUP ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice dei contratti, anche 
per consentire alla Stazione Appaltante di condurre le eventuali verifiche previste dal D. Lgs. 159/2011 s.m.i.. 

4. Qualora  tra  le  prestazioni  oggetto  del  sub‐contratto  rientrino  quelle maggiormente  esposte  a  rischio  di 
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub‐contratto può essere 
affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White 
list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere 
completata con tale informazione. 

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, non costituiscono subappalto e quindi non 
necessitano di autorizzazione: 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa  in opera e noli a caldo che soddisfino una 

delle seguenti 3 condizioni: 

a) l’importo non supera la soglia del 2% dell’importo dell’appalto; 

b) l’importo non supera i 100.000,00 Euro; 

c) il  costo  della  manodopera  e  del  personale  non  deve  risultare  superiore  al  50%  dell’importo  del 

subcontratto; 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di sola fornitura di materiali; 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo. 

 

Art. 44. Avvalimento 

1. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la dettagliata specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

2. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, 
con  la  precisazione  che  l’impresa  ausiliaria  è  responsabile  di  tutte  le  prestazioni  dedotte  in  contratto, 
indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Operatore Economico. 

3. Ai  sensi  del  comma  7  dell’art.  89  del  Codice  dei  contratti,  l’impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Operatore Economico. 

4. Nel caso i requisiti prestati prevedano l’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il 
programma esecutivo del servizio deve consentire l’univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui tali 
mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati. 

5. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti,  il RUP accerta  in corso d'opera che  le prestazioni 
oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che 
l’Operatore Economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la 
risoluzione del contratto.  

6. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l’obbligo di trasmettere sia all’Operatore 
Economico sia all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l’esecuzione del servizio. 
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CAPO 10. CONTROVERSIE 
 

Art. 45. Riserve, Accordo bonario e transazione  

1. Ai  sensi  dell’art.  206  del  Codice  dei  contratti,  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  205  del medesimo  Codice 
sull’accordo  bonario  per  i  lavori  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti  di  servizi,  quando 
insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. 

2. Qualora, in corso di esecuzione, l’importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari 
ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al 
RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 205 del Codice dei contratti, 
la propria relazione riservata. 

3. Qualora  l’importo delle  riserve  iscritte  contemporaneamente  sui documenti  contabili  raggiunga un valore 
superiore al 15% dell’importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state 
iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per tali riserve, 
procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente 
iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto. 

4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di 
cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già 
esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto 
di precedenti accordi bonari, non devono superare  il 15% dell’importo contrattuale, così come previsto dal 
comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti. 

5. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all’importo contrattuale vigente al momento 
dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale conseguenti 
all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi. 

6. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei 
contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della 
stessa a maggiori prestazioni per  le quali sia  in realtà necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 106 del 
Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente 
comma 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che sono stati 
oggetto di  verifica  ai  sensi dell’articolo  26 del Codice dei  contratti.  Il RUP prosegue nel  procedimento di 
accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% 
dell’importo contrattuale. 

7. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove 
costituito, dell’organo di verifica, può: 
a)  richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti l’indicazione di una lista di cinque 

esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 del Codice 
dei contratti; 

b)  formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 la proposta di accordo bonario 
così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti; 

8. l  RUP  prima  dell’approvazione  del  certificato  di  verifica  di  conformità  ai  sensi  dell’Art.  51  del  presente 
Capitolato Speciale d’appalto, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione 
delle  riserve  iscritte qualsiasi  sia  il  loro  importo,  indipendentemente dai  limiti percentuali di cui ai commi 
precedenti. 

9. L’esperto, se nominato ai sensi del comma 7 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 7 lettera b), verificano 
le  riserve  in  contraddittorio  con  l’Operatore  Economico,  effettuano  eventuali  audizioni,  istruiscono  la 



SERVIZIO PULIZIA E ASPIRAZIONE FANGHI ED EMULSIONI OLEOSE DEGLI IMPIANTI DISOLEATORI E DEI SISTEMI DI 
DEFLUSSO ACQUE METEORICHE SITI PRESSO LE PERTINENZE DELLA RETE AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE2017-2020 

LOTTO 2 “Sinistra Tagliamento” 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

32 
 

questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, 
accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa 
alla  Stazione  appaltante  ed  all’Operatore  Economico.  Se  la  proposta  è  accettata  dalle  parti,  entro  45 
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto 
dalle parti. L’accordo ha natura di  transazione. Sulla  somma  riconosciuta  in  sede di accordo bonario  sono 
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo 
bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Operatore Economico 
o della Stazione appaltante oppure di  inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si 
procede ai sensi dell’Art. 46 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

10. Ai  sensi  dell’articolo  208  del  Codice  dei  contratti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti 
dall'esecuzione  del  contratto  possono  sempre  essere  risolte mediante  transazione,  in  forma  scritta,  nel 
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi  in cui non risulti possibile esperire altri rimedi 
alternativi quali  l’accordo bonario; se  l’importo differenziale della transazione eccede  la somma di 200.000 
Euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario 
più  elevato  in  grado,  competente  per  il  contenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  RUP,  esamina  la 
proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore Economico, ovvero può formulare una proposta di 
transazione al soggetto Operatore Economico, previa audizione del medesimo.  

11. La procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per  le controversie circa  l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano 
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

12. Nelle more  della  risoluzione  delle  controversie  l’Operatore  Economico  non  può  comunque  rallentare  o 
sospendere  il  servizio,  né  rifiutarsi  di  eseguire  gli  ordini  impartiti  dalla  Stazione  appaltante.  L’eventuale 
rallentamento  o  sospensione  comporta  il  risarcimento  del  danno  alla  Stazione  appaltante  e  la  facoltà  di 
quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 46. Arbitrato e Definizione delle controversie 

1. È  escluso  il  ricorso  all’arbitrato  di  cui  all’art.  209  del  Codice  dei  contratti  per  la  definizione  di  tutte  le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. 

2. È  escluso il ricorso al collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del Codice dei contratti per la definizione di 
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Operatore Economico confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste. 

 

Art. 47. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico 

1. Il DEC o l’Operatore Economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono 
influire  sull’esecuzione  del  servizio.  Il  RUP  convoca  le  parti  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  e 
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP 
è comunicata all’Operatore Economico, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva 
nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle 
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale 
è comunicata all’Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni 
dalla data del  ricevimento.  In mancanza di osservazioni nel  termine,  le  risultanze del verbale si  intendono 
definitivamente accettate.  Il processo verbale è  inviato al RUP con  le eventuali osservazioni dell’Operatore 
Economico. 



SERVIZIO PULIZIA E ASPIRAZIONE FANGHI ED EMULSIONI OLEOSE DEGLI IMPIANTI DISOLEATORI E DEI SISTEMI DI 
DEFLUSSO ACQUE METEORICHE SITI PRESSO LE PERTINENZE DELLA RETE AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE2017-2020 

LOTTO 2 “Sinistra Tagliamento” 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

33 
 

3. Se  la  contestazione  riguarda  opere  o  parti  di  esse  o  luoghi,  l’Operatore  Economico  non  può  proseguire, 
modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma2 da parte 
del  DEC,  pena  la  decadenza  del  diritto  di  promuovere  la  contestazione  e  l’inammissibilità  delle  riserve 
eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all’oggetto della contestazione. 
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CAPO 11. MANODOPERA 
 

Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’Operatore Economico è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia 
di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare: 
a)  nell’esecuzione del servizio  che formano oggetto del presente appalto, l’Operatore Economico si obbliga 

ad applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e 
territoriale  in vigore per  il settore e per  la zona nella quale si eseguono  le prestazioni di  lavoro stipulato 
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente più  rappresentative  sul piano 
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’Operatore Economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è responsabile  in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’Operatore  Economico  dalla  responsabilità,  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  altri  diritti  della  Stazione 
appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato 
nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’Operatore  Economico  o  dei 
subappaltatori  e  cottimisti,  la  Stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni 
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto 
e di saldo. 

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., 
nonché  dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  l’Operatore  Economico  è 
obbligato  a  fornire  a  ciascun  soggetto  occupato  in  cantiere  una  apposita  tessera  di  riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i 
dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Operatore Economico risponde 
dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei 
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono 
tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. 

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente,  anche  occasionalmente,  in  cantiere  che  non  sia  dipendente 
dell’Operatore Economico o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza 
dipendenti,  professionisti,  fornitori,  noleggiatori,  collaboratori  familiari  e  simili);  tutti  i  predetti  soggetti 
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del 
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della 
comunicazione preventiva del sub‐contratto prevista dal comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti. 

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta  l’applicazione,  in Capo al datore di  lavoro, della 
sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di 
riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. 
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 



SERVIZIO PULIZIA E ASPIRAZIONE FANGHI ED EMULSIONI OLEOSE DEGLI IMPIANTI DISOLEATORI E DEI SISTEMI DI 
DEFLUSSO ACQUE METEORICHE SITI PRESSO LE PERTINENZE DELLA RETE AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE2017-2020 

LOTTO 2 “Sinistra Tagliamento” 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

35 
 

Art. 49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Operatore Economico, la stipula 
di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto 
ed  al  cottimo,  il  certificato di  cui  all’Art.  51  del presente Capitolato  Speciale d’appalto,  sono  subordinati 
all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione 
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo 
risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Operatore 
Economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 
(centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 
ogni  120  (centoventi)  giorni,  oppure  in  occasione  del  primo  pagamento  se  anteriore  a  tale  termine,  per 
l’Operatore Economico,  i subappaltatori ed  i cottimisti;  il DURC ha validità di 120  (centoventi) giorni e nel 
periodo  di  validità  può  essere  utilizzato  esclusivamente  per  il  pagamento  delle  rate  di  acconto  e  per  il 
certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

4. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso 
di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
a)  chiede  tempestivamente ai predetti  istituti e casse  la quantificazione dell’ammontare delle somme che 

hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto 
e sulla rata di saldo; 

c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per 
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Operatore Economico e dei subappaltatori; 

d)  provvede  alla  liquidazione  delle  rate  di  acconto  e  della  rata  di  saldo,  limitatamente  alla  eventuale 
disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o 
cottimista  sia  negativo  per  due  volte  consecutive,  la  Stazione  appaltante  contesta  gli  addebiti  al 
subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle 
controdeduzioni;  in  caso di assenza o  inidoneità di queste  la Stazione appaltante pronuncia  la decadenza 
dell’autorizzazione al subappalto.  
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 50. Ultimazione del servizio  

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve 
essere comunicata dall’Operatore Economico per iscritto al DEC , il quale procede alle necessarie verifiche in 
contraddittorio con  l’Operatore Economico redigendo, nel caso constati che  le attività sono effettivamente 
terminate,  apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC 
al RUP.   

2. Il certificato di ultimazione può prevedere  l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta 
giorni, per  il  ripristino di eventuali vizi e difformità di piccola entità, accertate da parte del DEC, del  tutto 
marginali  e  non  incidenti  sull'uso  e  sulla  funzionalità  dell’opera.  Il mancato  rispetto  di  questo  termine 
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.  

   

Art. 51. Termini per la verifica di conformità per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Ai  sensi dell’articolo 102 del Codice  il  servizio oggetto del  contratto è  soggetto a  certificato di  verifica di 
conformità. 

2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione del 
servizio di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

3. Durante  l’esecuzione del servizio  la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro 
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione 
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa 
vigente. 

3. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di verifica di conformità, 
determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla 
sua  ammissibilità,  sulle domande dell'Operatore Economico e  sui  risultati degli  avvisi  ai  creditori.  In  caso 
d’iscrizione di riserve sul certificato di verifica di conformità per le quali sia attivata la procedura di accordo 
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto 
periodo  dell'articolo  205,  comma  5,  del  Codice  dei  contratti.  Il  provvedimento  di  cui  al  primo  periodo  è 
notificato all’Operatore Economico. 
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CAPO 13. NORME FINALI 
 

Art. 52. Sinistri alle persone e danni 

1. Qualora nell’esecuzione del servizio   avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà,  il DEC  , sentito 
l’Operatore Economico, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le 
presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i 
terzi le conseguenze dannose.  

2. Restano  a  carico  dell’Operatore  Economico,  indipendentemente  dall’esistenza  di  adeguata  polizza 
assicurativa: 
a)  tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni 

alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; 

b)  l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, 
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

 

Art. 53. Danni cagionati da forza maggiore 

1. L’Operatore Economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza 
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.  

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Operatore Economico ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni 
dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

3. L’Operatore Economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le 
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale 
può avere diritto l’Operatore Economico all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza,  indicandone  il  responsabile,  ivi compresa  l’ipotesi di erronea esecuzione del 
progetto da parte dell’Operatore Economico; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell’esecuzione del contratto; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

5. Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Operatore Economico. 

6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a 
rispondere. 

 

Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore Economico 

1. Oltre  agli oneri di  cui  al  capitolato  generale d’appalto,  al Regolamento  generale e  al presente Capitolato 
speciale, nonché a quanto previsto nel progetto e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, 
sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a) gli impianti, la segnaletica, e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, adeguato alla 

entità del servizio, completo di  tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e 
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rapida esecuzione del servizio, la pulizia, la manutenzione e l’eventuale sostituzione di tutti i dispositivi di 
delimitazione e segnalazione del cantiere, dei singoli veicoli e delle persone ivi operanti; 

b) la pulizia, manutenzione e, ove occorra, sanificazione dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri 
subcontraenti e l’accurato lavaggio delle aree in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione del servizio; 

c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC , in conformità 
alle pattuizioni  contrattuali,  in modo  che  le prestazioni  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti  certificabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta  regola d’arte,  richiedendo al DEC   con congruo anticipo 
disposizioni  scritte  per  i  particolari  che  eventualmente  non  risultassero  dal  capitolato.  In  ogni  caso 
l’Operatore Economico non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto 
ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

d) l’esclusiva responsabilità sulla non rispondenza del servizio  eseguito rispetto a quello progettato o previsto 
dal capitolato; 

e) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni  relative e comunque  connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Operatore Economico a 
termini di contratto; 

f) l’adozione, nel  compimento di  tutti  le  attività, dei procedimenti  e delle  cautele necessarie  a  garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  a  carico  dell’Operatore  Economico  in  caso  di  infortuni, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del 
servizio . 

g) la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al 
transito veicolare delle aree interessate dagli interventi oggetto dell’appalto; 

2. L'Operatore Economico è altresì obbligato: 
a)  a  intervenire  alle misure,  laddove  previste  dal  DEC,  le  quali  possono  comunque  essere  eseguite  alla 

presenza di due testimoni se egli, ancorché invitato non si presenta; 

b)  a  firmare,  laddove previsti dal DEC,  i  libretti delle misure,  i brogliacci e gli eventuali disegni  integrativi, 
sottopostogli dal DEC stesso, subito dopo la firma di questi. 

 

Art. 55. Obblighi dell’Operatore Economico riguardo alla viabilità autostradale 

1. Disposizioni generali 
L’Operatore Economico, durante ogni fase lavorativa, è obbligato a disporre di: 

 personale idoneo, istruito ed attrezzato per affrontare l’esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico 

autostradale circolante; 

 attrezzature per la comunicazione sempre in perfetta efficienza; 

 scorta di segnali e dispositivi luminosi in numero sufficiente a far fronte a qualsiasi inconveniente si dovesse 

verificare durante ogni fase di presenza del cantiere in autostrada. 

2. Prima dell’inizio del servizio  
L’Operatore Economico dovrà: 

 richiedere preventivamente apposita “autorizzazione a manovre” per  il personale che  intende utilizzare 

nelle attività. Detta  richiesta dovrà essere  inviata a S.p.A. Autovie Venete, a mezzo  fax/PEC,  indicando 

l’elenco nominativo dei lavoratori per cui si richiede l’autorizzazione; 

 comunicare al DEC o ai suoi collaboratori ed al Centro Radio Informativo (CRI) il nominativo ed il recapito 

del telefono cellulare del preposto presente in cantiere; 
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 partecipare alla riunione di coordinamento. 

3. Attività in sito 
Per tutte le attività da eseguire in sito sono da rispettare le indicazioni date nel DUVRI o nel capitolato speciale 
d’appalto – norme tecniche. 

 

Art. 56. Requisiti ambientali 

1. La  Stazione  appaltante  promuove  la  cooperazione  e  il  coordinamento  in materia  di  tutela  dell’ambiente 
mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale. 

2. La Società richiede che le attività vengano svolti dall’Operatore Economico e dai suoi eventuali subappaltatori 
nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.  

3. L’Operatore Economico dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere  tutte  le norme di  legge  in 
materia ambientale inerenti l’oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

4. L’Operatore  Economico  si  obbliga  ad  informare  di  quanto  richiesto  dalla  Stazione  appaltante  in materia 
ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi. 

5. L’Operatore Economico e il subappaltatore sono tenuti a: 

- rispettare  le  indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante  la documentazione di progetto e di 
gara; 

- adottare tutte  le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali  inerenti  l'attività  lavorativa 
oggetto dell'appalto; 

- prendere in carico i rifiuti prodotti dalla propria attività ed a provvedere a gestire gli stessi (smaltimento) 
secondo le disposizioni di legge e a proprio carico, ivi inclusi i costi di trasporto e gli oneri di discarica; 

- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo 
tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività; 

- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attività svolta; 

- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale 
causata dall’attività svolta. 

6. L’Operatore Economico assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla 
inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità 
anche nei confronti dei Terzi. 

7. L’Operatore Economico  si obbliga a  comunicare  tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale 
incidente,  evento  o  circostanza  (sia  potenziale  che  imminente)  che  potrebbe  avere  conseguenze 
sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla 
Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale. 

8. Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Operatore Economico si impegna all’osservanza 
di  tutte  le norme  in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di  legge ed eventuali  requisiti e 
prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 57. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni) 

1. La Stazione appaltante si riserva  la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di 
Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BSOHSAS 18001 UNI EN ISO 
39001  in  revisione  corrente,  di  ispezionare  e  controllare  l’andamento  delle  attività  del  servizio.  In  ogni 
momento la Stazione appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte del servizio e di eseguire o far eseguire 
da terzi ispezioni e controlli, in corso di esecuzione, sia presso le aree di intervento della Stazione appaltante, 
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sia presso le sedi delle imprese affidatarie (audit di parte II). L’Operatore Economico non potrà opporsi a tali 
ispezioni  e  controlli, ma  dovrà  fornire  gratuitamente  le  necessarie  facilitazioni  al  fine  di  agevolarne  lo 
svolgimento. L’opposizione dell’Operatore Economico all’esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in 
danno del rapporto contrattuale. 

2. I controlli e  le verifiche della Stazione Appaltante nel corso del servizio non escludono né  la responsabilità 
dell’Operatore Economico per vizi, difetti e/o difformità del servizio o di parte di essi e dei materiali impiegati, 
né la garanzia dell’Operatore Economico per le parti e i materiali già controllati e verificati. 

3. La Stazione appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante 
funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e 
di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela 
dell’ambiente. 

4. L’Operatore Economico s’impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare 
fattivamente a tali iniziative. 

 

Art. 58. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per  gravi 
violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se  il  contratto è dichiarato  inefficace  in  seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi 
diversi dalle gravi violazioni di  cui al  comma 1,  trova applicazione  l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto 
legislativo n. 104 del 2010.  

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

Art. 59. Tracciabilità dei pagamenti 

1. L’Operatore Economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 1 e 8, della  legge n. 136 del 2010  s.m.i.,  l'Operatore Economico, nonché  i 
subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della 
stipula del contratto   oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì 
negli  stessi  termini  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  sui  predetti  conti. 
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza 
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 
l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 29 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Ogni pagamento effettuato a  favore dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei 
sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all’appalto, deve 
essere  effettuato  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  con  altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 
3 della  legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve  riportare,  in  relazione a ciascuna  transazione,  il CIG oggetto di 
appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..  

4. La  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010.  

5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
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contrattuale,  informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale del 
Governo territorialmente competente.  

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con 
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi 
del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 60. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto  legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per  l’Operatore Economico non devono sussistere gli 
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, 
in materia  antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2.  In  caso  di 
raggruppamento  temporaneo o di  consorzio ordinario,  tali adempimenti devono essere assolti da  tutti gli 
operatori  economici  raggruppati  e  consorziati;  in  caso  di  consorzio  stabile,  di  consorzio  di  cooperative  o 
d’imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 
97 del citato decreto legislativo.  

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico,  possa  essere  sufficiente  l’idonea  iscrizione  nella white  list  tenuta  dalla  competente  prefettura 
(Ufficio  Territoriale  di  Governo)  nella  sezione  pertinente,  la  stessa  documentazione  è  sostituita 
dall’accertamento della predetta iscrizione. 

 

Art. 61. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del 
capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di 
cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:  
a)  le spese contrattuali; 

b)  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del servizio 
e l’eventuale messa in funzione degli impianti; 

c)  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio; 

d)  le  spese,  le  imposte,  i diritti di  segreteria e  le  tasse  relativi al perfezionamento e alla  registrazione del 
contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’Operatore Economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le maggiori  somme  sono  comunque  a  carico 
dell’Operatore Economico e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A  carico  dell'Operatore  Economico  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o 
altri oneri. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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Art. 62. Riservatezza delle informazioni 

1. L’Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto 
riserbo per tutto quanto attiene gli interventi e alla condotta del servizio. 

2. L’Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire 
a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli 
o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a 
fornire notizie a terzi. 

3. L’Operatore Economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo 
di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente. 

 

Art. 63. Trattamento dei dati personali 

1. Ai  sensi  del D.  Lgs.  30  giugno  2003  n.  196  e  s.m.i.  “Codice  in materia  di  protezione  dei  dati  personali”, 
l’Operatore  Economico  è  designato  quale  responsabile  del  trattamento  dei  dati  che  saranno  raccolti  in 
relazione all’esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini. 

2. L’Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile 
del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento. 

3. L’Operatore Economico presta  il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine 
della  gestione  amministrativa e  contabile del presente  contratto  con  facoltà, ove  solo necessario per  tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 

Art. 64. Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a 
tutte le disposizioni di legge in vigore. 


