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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1. Oggetto dell’Accordo Quadro e definizioni

1. Uoggetto dell’appalto consiste in un Accordi Quadro per la fornitura di tutte le licenze necessarie di cui al comma
2.

2. L'Accordo Quadro riguarda la fornitura delle licenze Microsoft a volume e servizi connessi, secondo quanto
previsto dal Capitolato Speciale prestazionale, per la durata di 36 (trentasei) mesi.

3. Sono compresi nell’appalto tutte le forniture e prestazioni necessarie per dare la fornitura completamente
compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale descrittivo, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste, del quale 'Operatore Economico dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza prima di formulare I'offerta e sul quale 'Operatore Economico dichiara di non avere alcuna
osservazione.

4. U'esecuzione della fornitura deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'Operatore
Economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5. Nel presente Capitolato Speciale descrittivo sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I'appalto e che ha sottoscritto il contratto;

d) Operatore Economico: detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o
consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato
il contratto;

e) RUP: Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

f) DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti;

g) DURC: il Documento unico di regolaritd contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;

h) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto
n. 81 del 2008;

i) Capitolato Speciale descrittivo: il presente documento, contenete le norme generali che disciplinano
I'esecuzione della fornitura da un punto di vista normativo;

i) Capitolato Speciale prestazionale: i documenti contenenti le norme tecniche richieste, di esecuzione di
misurazione e di accettazione inerenti I’Accordo Quadro che si dovessero rendere necessari in fase di
esecuzione;

k) Accordo Quadro: 'accordo tra la Stazione Appaltante e I’Operatore Economico per la realizzazione delle
attivita ivi puntualmente descritte;

) Contratto Applicativo: il documento trasmesso dal DEC con le modalita ritenute idonee, anche in via
telematica, contenente l'indicazione del luogo dove dovra essere effettuatala fornitura, la tipologia di
fornitura, le indicazioni descrittive dell’oggetto dell’ordine di fornitura. L'ordine deve essere
controfirmato dall’ Operatore Economico per accettazione e rispedito alla Stazione Appaltante;

m)  Costo della manodopera: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del personale
stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese
generali e degli utili d’'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei
contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
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n)  Oneri di sicurezza aziendali (anche 0S): gli oneri che deve sostenere I'Operatore Economico per
I’'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente
alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni,
nonché per I’'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel
POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo
26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Art.2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L'importo dell’appalto posto a base di gara & definito dalla seguente tabella:
Importi in Euro TOTALE
1 | Fornitura (Fm) A MISURA 675.000,00
2 | Fornitura (Fc) A CORPO 0
3 | Fornitura (F=Fm+Fc) 675.000,00
Importi in Euro a corpo (CSc) | a misura (CSm) TOTALE CS
4 | Costi di sicurezza da DUVRI (CS) — i — 0,00
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +4) 675.000,00

2. Si precisa che I'importo indicato al comma 1 rappresenta il tetto massimo di spesa cha la Stazione Appaltante
ha determinato con riferimento alle forniture storiche e sulla base di una programmazione di medio periodo; la
stessa non & obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detti importo.

3. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva
importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T— IMPORTO TOTALE
APPALTO (3+4)».

4. All'interno dell'importo per la prestazione della fornitura (F) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti

a ribasso, sono ricompresi:

a) il costo della fornitura;

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Operatore Economico;
c) le spese generalj;

d) Il'utile d'impresa.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto e prezzi unitari

1.

L'Accordo Quadro & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice
dei contratti. L'importo indicato costituisce il limite massimo di valore realizzabile nell'Accordo Quadro, alla
concorrenza del quale il rapporto contrattuale instaurato si intendera comunque risolto.

. | prezzi unitari offerti dall’Operatore Economico in sede di gara mediante la Lista per I'offerta per ciascuna delle

forniture individuate, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante dopo I'aggiudicazione definitiva e
prima della stipula del contratto nel caso 'offerta a prezzi unitari presentasse errori di calcolo, costituiscono i
prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole
quantita eseguite.

| prezzi unitari contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’esecuzione,
fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale descrittivo relativo ai prezzi applicabili a nuove
forniture non previste nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.

Art. 4, Prestazioni principali e secondarie

1. In ragione della natura omogena della prestazione, la fornitura non & suddivisibile in prestazione principale e

prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5, Interpretazione dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale descrittivo

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati, vale la soluzione pilu aderente alle finalita della Stazione appaltante
per le quali 'Accordo Quadro in oggetto & stato predisposto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato Speciale descrittivo tra loro non compatibili o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, deve

essere sempre fatta tenendo conto delle finalita dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati dalla Stazione
appaltante con l'attuazione dell’Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 de! codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilita con tale
forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e |'Operatore
economico, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante I'Accordo Quadro posto in gara,
retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato Speciale, nell’Accordo Quadro e in ogni altro atto del procedimento
sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice
dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di Accordo Quadro ed il Capitolato Speciale descrittivo posti a base
di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 6. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale descrittivo, il Capitolato Speciale prestazionale, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

b) I'elenco dei prezzi unitari come definito dal presente Capitolato Speciale descrittivo;

c) fanno altresi parte del contratto, tutti i documenti presentati dall’Operatore Economico in fase di gara.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..;

Art. 7, Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

1.

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e della fornitura per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione delle
modalita d’esecuzione e del luogo della fornitura, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali,
debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di
affidamento dei singoli contratti e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione.

La stipulazione dell’Accordo Quadro & subordinata:
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a) Alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della
sussistenza in capo all’Appaltatore:

e dei requisiti di carattere generale cieca I'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare;

¢ dei requisiti di idoneita tecnico organizzativa ed economica finanziaria previsti dalla lex specialis di
gara;

¢ del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta
alla delinquenza mafiosa;

b) alla presentazione delle garanzie di legge;
c) al versamento delle spese contrattuali;

Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione delle prestazioni del presente
Capitolato speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in materia, tra
cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell’art. 31 del Codice dei contratti e quello relativo al Direttore
dell’Esecuzione del Servizio dal comma 2 dell’art .111 del Codice dei contratti.

A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva,
I’aggiudicatario & tenuto a produrre tutta la documentazione che verra richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini
della stipula dell’Accordo Quadro. All’aggiudicatario verra anche richiesto contestualmente alla comunicazione
di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di
gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.

All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, I'Operatore Economico verra
invitato a stipulare I’Accordo Quadro nei termini di cui al successivo comma 7.

La stipulazione dell’Accordo Quadro avra luogo non prima di 35 giorni a decorrere dall’efficacia
dell’aggiudicazione.

. Ove |’'Operatore Economico non si presenti per la stipulazione dell’Accordo Quadro nel termine fissato o sia

inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potra
procedere all’escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell’Accordo Quadro.

Art. 8. Modifiche dell’Operatore economico

1.

In caso di fallimento dell’Operatore economico, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice
dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove
ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4,5 e 6.

. Sel’esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
ggrup

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti,
gerupp

& sempre ammesso il recesso di una o pil imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al contratto di
fornitura ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

Art. 9. Rappresentante dell’Operatore economico e domicilio

1.

2.

L'Operatore economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Se I'Operatore economico non conduce direttamente la fornitura, deve depositare presso la Stazione
appaltante, la procura speciale notarile in originale o in copia autenticata conferita a persona idonea, sostituibile
su richiesta motivata della Stazione appaltante.

L’Operatore economico, tramite il referente tecnico nominato dall’Operatore stesso, assicura I'organizzazione,
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la gestione tecnica e la conduzione dell’Accordo Quadro. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del
referente tecnico nominato dall’Operatore economico e del personale dell’Operatore stesso per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'Operatore economico & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

. Il datore di lavoro dell’Operatore economico, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di
sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento, come richiesto dall’art. 97 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica delega
al soggetto che, attivamente, svolgera le azioni di controllo richieste dal citato art.97, dandone preventiva
comunicazione alla Stazione Appaltante.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante della procura speciale notarile in originale o in
copia autenticata.

Art. 10. Risoluzione dell’Accordo Quadro.

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante puo risolvere il contratto,

nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 de! Codice dei contratti;

b) I'Operatore economico si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1, de! Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto;

Ai sensi dell’articolo 108, comma 1-bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano
i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, e la Stazione appaltante pud risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati
nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione della fornitura;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al Decreto n. 81 del 2008, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;

d) sospensione dell’Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;

e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della
fornitura nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;

h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore economico e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per |a presentazione delle controdeduzioni;

4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo
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Quadro, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pil misure di prevenzione di cui al Decreto
Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita
da parte dell'Operatore economico dei requisiti per I'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro
I'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente
eseguita, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione dell’Accordo stesso,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi o le spese per
Findizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri
e danni, la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore economico
in ragione della fornitura eseguita, nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

7. La Stazione appaltante puo risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 108 del codice
dei contratti.

8. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & comunicata all’Operatore economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto
all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
awviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data
alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura. Alla data comunicata dalla
Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e I'Operatore economico o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della
fornitura, all'inventario dei materiali ed attrezzature depositati presso la Stazione appaltante, nonché, nel caso
di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali ed attrezzature debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

9. Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di
esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico, la Stazione appaltante, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:

a) affidando la fornitura di completamento e di quello da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra 'ammontare complessivo lordo della fornitura in contratto nonché della fornitura di ripristino o
riparazione, e 'ammontare lordo della fornitura utiimente eseguita dall’Operatore economico inadempiente,
all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni dell’Accordo Quadro originario
oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilitd di tale impresa, interpellando progressivamente le
successive, riservandosi comunque la possibilita di procedere ad una nuova gara per il completamento della
fornitura;

b) ponendo a carico dell’Operatore economico inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento della fornitura e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all'Operatore economico inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione della
fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza
e contabilita, dei maggiori interessi per il finanziamento della fornitura, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

10.Nel caso I'Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
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ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84,
comma 4, 0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque
diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se |la predetta impresa & estromessa
e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art.11. Recesso

1. Peril recesso da parte della Stazione appaltante dall’Accordo Quadro trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potra recedere in qualsiasi momento
dall’Accordo Quadro previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109.

Art. 12. Cessione del contratto

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

Art. 13, Contratti applicativi ed Ordini di Servizio

1. |l contratto applicativo & I'atto mediante il quale, attraverso fax, e-mail o ad altra forma di corrispondenza,
sono impartite all’Operatore economico disposizioni e istruzioni da parte del RUP ovvero del DEC.

2. |l contratto applicativo & redatto in due copie e comunicato all’Operatore economico che lo restituisce firmato
per avvenuta conoscenza. |l contratto applicativo pud essere trasmesso con posta elettronica certificata (PEC).
In tal caso il medesimo si da per conosciuto dall’Operatore economico acquisita la ricevuta di avvenuta
consegna.

3. Qualora il contratto applicativo sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal RUP.

4. L’Operatore economico & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nei contratti applicativi, fatta salva
le facolta di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al contratto applicativo
oggetto di riserve.

5. La Stazione Appaltante inviera all’Operatore Economico il relativo contratto applicativo per la fornitura delle
licenze, che conterra la descrizione del prodotto richiesto ed il suo codice, 1a quantita, il prezzo come da offerta
fatta in fase di aggiudicazione dall’Operatore Economico, il luogo di consegna i tempi di evasione.

6. Lelicenze potra essere consegnate con le modalita riportate nel Capitolato Speciale prestazionale.

7. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come tipo a quelli previsti o che
presentino deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto.

8. Qualora I'Operatore Economico si dimostri negligente, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ordinera
all'Operatore Economico, mediante specifici Ordini di Servizio, il rispetto degli obblighi previsti dall’Accordo
Quadro e dal relativo contratto applicativo.

9. L'ordine di servizio viene inviato all’Operatore Economico che lo restituira firmato per presa conoscenza e se
del caso potra chiedere copia conforme all’originale dello stesso ordine di servizio; I'Operatore Economico &
tenuto a scrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di servizio.

10. LU'Ordine di servizio potra inoltre essere utilizzato per eventuali comunicazioni ufficiali tra la Stazione
Appaltante e 'Operatore Economico aggiudicatario del presente Accordo Quadro.

Art. 14. Norme generali sui prodotti, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione delle forniture, I'Operatore Economico deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale.

2. || DEC provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti all’accettazione dei
materiali/licenze/forniture, verificando che i materiali/licenze/forniture e i componenti corrispondano alle
prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati
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approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo quando
previsto prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle
quali sono stati costruiti o riparati.

Il DEC pub rifiutare in qualunque tempo i componenti o forniture deperite dopo la fornitura o che per qualsiasi
causa non risultino conformi agli obblighi di legge o alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati
al contratto, con obbligo per I'Operatore Economico di rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Ove
I'Operatore Economico non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, il DEC pud provvedervi
direttamente a spese dell'Operatore Economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivare alla Stazione appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'accettazione definitiva dei componenti si ha solo dopo verifica della fornitura. L’accettazione definitiva non
fa venir meno in alcun modo I'esclusiva responsabilita dell’Operatore Economico nei confronti della Stazione
appaltante in merito a vizi e difformitd della fornitura che dovessero manifestarsi successivamente
all’accettazione definitiva.

L'Operatore Economico & responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali
vizi e difformita della fornitura, in qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso la responsabilita
dei vizi e delle difformita sia riconducibile a qualunque altro subcontraente (subappaltatore, cottimista,
fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc.).

L’'Operatore Economico che di sua iniziativa abbia utilizzato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilita &
redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Anche dopo |'accettazione e la posa in opera dei componenti da parte dell'Operatore Economico, restano
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Art. 15, Convenzioni in materia di valuta e termini

1.
2.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
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L

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 16. Durata dell’Accordo Quadro

1.

la durata dell’Accordo Quadro oggetto d’appalto & fissata, come indicato nel Capitolato Speciale
prestazionale, in mesi 36 (trentasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di avvio
dell’Accordo Quadro. La durata dei contratti applicativi sara proporzionata, in relazione alla data di emissione
del contratto stesso, essendo il termine di ultimazione vincolato alla scadenza dell’Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro cessera di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto precedente,
verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti nell’Accordo Quadro stesso.

Art.17. Consegna e inizio della fornitura

1.
2.

10.
11.

12.

13,

14,

I DEC previa autorizzazione del RUP, da avvio all’esecuzione dell’Accordo Quadro.

Il DEC comunica all’Operatore Economico il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna
della fornitura, munito del personale idoneo. Sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri per le spese
relative alla consegna.

Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore vincolante e troveranno applicazione per tutti i
singoli contratti applicativi.

La consegna della fornitura deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula de! contratto.
Compatibilmente con i tempi relativi alla procedura di aggiudicazione le licenze dovranno essere attivate
comunque dal 01 luglio 2018.

La Societa per il tramite del Direttore dell’Esecuzione comunica in forma scritta mediante PEC o lettera
raccomandata o mezzo email comunicando il giorno, luogo e ora in cui deve presentarsi personalmente o
tramite un suo rappresentante munito di formale procura per ricevere la consegna della fornitura.

Le operazioni di avvio di esecuzione del contratto verranno descritte in un verbale redatto in contraddittorio
con il Fornitore con i contenuti dal D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

Nel caso in cui il Fornitore ometta di presentarsi alle operazioni di avvio di esecuzione del contratto, il Direttore
dell’Esecuzione rinnovera I'invito con le medesime modalita di cui al precedente comma 2, indicando una
nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incombente; in tal caso il termine contrattuale decorrera dal
termine stabilito per I'avvio fissato nel primo invito disatteso dal Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore ometta di presentarsi anche alle operazioni di awio di esecuzione del contratto
fissate con il secondo invito la Societa potra risolvere il contratto d’appalto e incamerare la cauzione definitiva,
restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

L'awvio di esecuzione del contratto potra avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto
stesso in casi di comprovata urgenza.

In ogni caso I'avvio del contratto potra avvenire in maniera anticipata o contestuale |’attivazione delle licenze.

Qualora il Fornitore convocato per I'awio di esecuzione del contratto in via d’urgenza non si presenti, la
Societa per il tramite del Direttore delI’Esecuzione procedera a rinnovare I'invito a presentarsi per I'avvio
stesso; qualora il Fornitore disattenda anche il secondo invito la Societa si avvarra della facoltd di non
addivenire alla stipulazione del contratto d’appalto e conseguentemente procedera con I'incameramento
della cauzione provvisoria, sempre salvo e impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori ed eventuali danni
derivanti a titolo esemplificativo al riappalto in danno del Fornitore.

Concluse le operazioni di avvio di esecuzione del contratto il Fornitore & tenuto a dare avvio all’esecuzione
delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell’Esecuzione mediante specifici ordini di
servizio scritti.

| contratti applicativi e gli ordini di servizio potranno essere comunicati via email, PEC o lettera raccomandata
scritta.

La comprova della fornitura delle licenze dovra essere fornita, tramite evidenza informatica od elettronica,
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dopo la registrazione sul portale VLSC con supporto LAR o LSP.

15. L'ultimazione dell’'esecuzione della fornitura verra verbalizzato in contraddittorio tra la Societa e il Fornitore
mediante apposito verbale.

Art. 18. Termini per I'ultimazione della fornitura

1. Aisensidell'ultimo periodo del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, 'Operatore Economico non ha
diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora la fornitura, per qualsiasi causa non
imputabile alla Stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

Art. 19. Proroghe dei contratti applicativi

1. Nei contrati applicativi emessi dalla Stazione Appaltante saranno riportati i termini e le modalit3 di consegna
meglio descritte nel Capitolato Speciale prestazionale.

2. Qualora, per cause a lui non imputabili, I'Operatore economico non riesca a fornire i prodotti richiesti nel
termine previsto dal contratto applicativo emesso dalla Stazione Appaltante, lo stesso pud chiedere, prima
della scadenza del termine anzidetto, proroga all'ufficio del DEC.

3. Larichiesta viene inoltrata al DEC il quale la trasmette al RUP tempestivamente, corredata dal proprio parere;
se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

4. La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto dal RUP nel pili breve tempo possibile dal
ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime
tempestivamente visto la natura dell’Accordo Quadro.

Art. 20. Sospensioni dei contratti applicativi ordinate dal DEC

1. Aisensidel comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che la fornitura proceda utiimente a regola d’arte, il DEC pud disporre la
sospensione della fornitura redigendo apposito verbale;

2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con I'Operatore
Economico, deve contenere:

a) I'adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio;

b) I'indicazione dello stato di avanzamento dell’appalto la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele
adottate affinché alla ripresa le forniture possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Operatore Economico e deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione. Se I’Operatore Economico non interviene alla firma del verbale
di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli
articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

4. Inogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC & responsabile di una sospensione
dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 de! Codice dei
contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne da comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3
deli’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa della fornitura tramite apposito ordine di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale della fornitura differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa della fornitura, che deve essere
sottoscritto dall’Operatore Economico.

6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Operatore Economico, il RUP non procede al
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10.

11.

differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente,
0 comungue superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali
consecutivi), 'Operatore Economico puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto de! tempo contrattuale complessivo il RUP
da avviso all'ANAC.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno
per oggetto solo parti determinate della fornitura, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi
del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Operatore
Economico, & pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione
parziale per il rapporto tra I'importo della fornitura sospesa e I'importo totale della fornitura previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo della fornitura. Gli importi richiamati sono convenzionalmente
definiti sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il
loro importo a prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa
proposta dall’Operatore Economico.

L'Operatore Economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della
fornitura, senza che il RUP abbia disposto la ripresa della fornitura stessa, puo diffidare per iscritto lo stesso
RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della
fornitura, qualora |'Operatore Economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Liscrizione della riserva su entrambi i verbali & condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento.
Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo & dovuto all’Operatore Economico.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 11, per la sospensione della fornitura, qualunque sia la causa,
non spetta all’Operatore Economico alcun compenso o indennizzo.

Art. 21. Sospensioni dei contratti applicativi ordinate dal RUP

1.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP pud disporre la sospensione della fornitura
per cause di pubblico interesse o di necessita; I'ordine di sospensione & trasmesso contemporaneamente
all'Operatore Economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. || DEC provvede tempestivamente
alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 20 del presente Capitolato Speciale descrittivo.

Lo stesso RUP determina it momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita
che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere la fornitura e dispone la ripresa della fornitura, trasmettendo
tempestivamente |'ordine all'Operatore Economico e al DEC.

Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 20 del presente Capitolato Speciale descrittivo relative ai verbali di
sospensione e di ripresa della fornitura che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.

Art. 22.  Penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei contrati applicativi

1.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna previsti nei contratti applicativi emessi, per ogni giorno
di ritardo nella fornitura delle licenze viene applicata all’Operatore Economico una penale pari allo 1 per mille
(Euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento della fornitura, riportando la
quantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne da comunicazione all’Operatore Economico.

Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di liquidazione della rata di saldo e della relativa
conferma da parte dello stesso RUP, in sede di redazione del certificato di verifica di conformita.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 2 non pud superare il 10 % (dieci per cento)
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dell'importo contrattuale calcolato singolarmente sul singolo contratto applicativo e complessivamente
sull’ammontare complessivo del presente Accordo Quadro; se le inadempienze sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione I'articolo del presente Capitolato in
materia di risoluzione dell’Accordo Quadro per mancato rispetto dei termini.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all'Operatore Economico.

E ammessa, su motivata richiesta del’Operatore Economico, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
quando riconosca che il ritardo non & imputabile all’Operatore Economico stesso, oppure quando riconosca
che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Operatore Economico. Sull'istanza
di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC.

Art. 23. Inderogabilita dei termini per 'ultimazione della fornitura

1.

Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio della fornitura, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o aitri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se 'Operatore Economico non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui al comma 1 non pud costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione della
fornitura, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo
all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione della fornitura ritardi per
negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'Operatore Economico deve eseguire
la fornitura.

Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con I'Operatore Economico, o in sua mancanza
con due testimoni, quanto fornito e ne redige apposito verbale che & trasmesso al RUP.

Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo
restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 22, comma 1, del presente Capitolato Speciale
descrittivo & computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico
rispetto al programma esecutivo dettagliato della fornitura e il termine assegnato dal DEC per completare la
fornitura ai sensi del comma 1.

Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura
affidato a terzi o le spese per I'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in
ragione della fornitura eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Art. 25, Fornitura a misura

1.

La misurazione e la valutazione delle forniture a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato Speciale descrittivo e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi.

Le forniture sono verificate in contraddittorio nel corso dell’esecuzione dell’appalto e sono riportate su idonei
supporti cartacei firmati dagli incaricati del DEC e dell'Operatore Economico. Resta sempre salva in ogni caso
la possibilita di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel corrispettivo per I'esecuzione delle forniture a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare la fornitura compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale descrittivo e
secondo i tipi indicati, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci elementari.

La contabilizzazione della fornitura a misura & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2 del presente Capitolato Speciale descrittivo.

LUelenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’'offerta dell’Operatore Economico, ha validita
esclusivamente per la definizione della descrizione delle attivit, delle unita di misura e dei prezzi unitari.

Art.26. Controlli e verifiche delle prestazioni

1.

Nel corso dell’esecuzione dell’Accordo Quadro la Stazione appaltante ha il diritto di svolgere, nei modi e nei
tempi che ritiene pil opportuni, tutti i controlli e le verifiche necessari per assicurarsi sulla regolarita delle
prestazioni dell’Operatore economico, in termini di qualita delle forniture e di puntualita nell’esecuzione.

Non sono imputati all’'Operatore economico gli effetti negativi evidentemente provocati da terzi
successivamente all’esecuzione delle prestazioni.

Gli esiti delle verifiche sono annotati e conservati a cura del DEC, per monitorare I'andamento generale delle
forniture e certificare la presenza o assenza di situazioni anomale.

La Stazione appaltante effettua i controlli e verifiche di cui al presente articolo avvalendosi del DEC, al quale
I'Operatore economico fara riferimento, e di tutti i componenti dell’Ufficio di Direzione del Contratto se
costituito, nonché di altri componenti della Stazione appaltante eventualmente incaricati nell’ambito delle
tematiche di specifica competenza (es. RSPP, ufficio Sistema di Gestione Aziendale integrato qualita, sicurezza
e ambiente).
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art.27.  Pagamenti dei contratti applicativi

1.

»

© N o w

10.

11.

Nel corso della validitd dell’Accordo Quadro, all'inizio di ogni annualita decorrente dalla data di effettiva
consegna delle licenze (es. 1 settembre 2018, 1 settembre 2019, 1 settembre 2020) I'Operatore economico
provvedera alla fatturazione annuale per le licenze effettivamente fornite, in evasione ai contratti applicativi
emessi, secondo le modalita previste nel presente Capitolato Speciale descrittivo e relativi allegati.

| pagamenti per tali servizi saranno effettuati a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle
singole fatture e saranno comunque subordinatamente alle verifiche del DEC e dovranno riportare gli estremi
del contratto ed il CIG.

Eventuali contestazioni sull’esecuzione della fornitura interromperanno i predetti termini di pagamento.

Le fatture inerenti alla modalita di TRUE UP saranno subordinate all’autorizzazione del DEC in forma scritta
prima di essere emesse,

Le fatture potranno essere allegate od integrate alle fatture annuali succitate previo autorizzazione del DEC.
Per la fatturazione di TRUE UP potranno essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra le parti.
Le fatturazioni di TRUE UP dovranno essere comunque successive alla fornitura delle licenze.

Le fatture devono essere chiare ed interpretabili, nel caso non lo fossero verra richiesta la riemissione per la
corretta contabilizzazione del contratto.

La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di

contabilita:

a) calcolata con i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2, del
presente Capitolato Speciale descrittivo;

b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma S, del
Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo;

¢) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il DEC redige la contabilit,
emette il verbale di verifica di conformita in esecuzione della fornitura e lo trasmette al RUP;

Fermo restando quanto previsto dall’Art. 29 del presente Capitolato Speciale descrittivo, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere al'Operatore Economico la somma ammessa al pagamento cosi come
desunta dal Verbale di avanzamento delle prestazioni in esecuzione. Il RUP autorizza I'Operatore Economico
all’emissione della fattura in acconto, il cui pagamento sara effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricezione della fattura stessa. La fattura deve riportare il codice CIG dell’appalto.

Art.28. Pagamenti della rata di saldo

1.

Il DEC entro sessanta (60) giorni dall’emissione del Certificato di ultimazione con cui si & concluso I’Accordo
Quadro accerta con apposito verbale di avanzamento finale le prestazioni eseguite. |l termine decorre dalla
produzione da parte dell’Operatore economico di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per
la redazione del certificato. In caso contrario rimarra sospeso sino a che |'esecutore non ottemperera a tale
prescrizione.

Con il Verbale di avanzamento & accertato I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all’emissione della garanzia fideiussoria di cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice
dei contratti.

Il verbale di avanzamento finale deve essere sottoscritto dall’Operatore economico entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'Operatore Economico non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
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definitivamente accettato.

L'Operatore Economico non pud iscrivere sul verbale di avanzamento finale domande per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate ne! registro di contabilita durante lo svolgimento del servizio e deve
confermare quelle gia iscritte a pena di decadenza.

Il RUP esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano
intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti o I'accordo bonario di cui all'articolo
205 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformita, il
RUP autorizza I'Operatore Economico all’emissione della fattura per la rata di saldo, il cui pagamento sara
effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Nel caso in cui I'Operatore
Economico non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 8, il termine di
sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La liquidazione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile. L'Operatore Economico rimane quindi responsabile nei confronti della
Stazione appaltante per eventuali vizi e difformita che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua
emissione.

Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato speciale in relazione agli adempimenti sui pagamenti,
il pagamento della rata di saldo e subordinato alla condizione che I’Operatore Economico presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del tasso legale di
interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato
di cui all’Art. 48 del presente Capitolato Speciale descrittivo;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto;

d) la garanzia sia accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di
importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto
dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

Art.29. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1.

Ogni pagamento & subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura
fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, I'indicazione del conto corrente
dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto e, ove presente, del C.U.P..

Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi
dell’Errore. L'origine riferimento non & stata trovata., comma 2 del presente Capitolato Speciale descrittivo;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere
accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;

b) agli adempimenti di cui al’Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. del presente Capitolato Speciale
descrittivo in favore dei subaffidatari, se sono stati stipulati contratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

Ove necessario ai sensi del comma S dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante
trattiene dal verbale di avanzamento delle prestazioni I'importo corrispondente all'inadempienza per il
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successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nella fornitura. | tempi necessari
per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale
applicazione del successivo Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. del presente Capitolato Speciale
descrittivo relativo ai ritardi sui pagamenti.

Ove presente ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente,
e in ogni caso I'Operatore Economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale
termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
appaltante provvede alla liquidazione del verbale di avanzamento delle prestazioni trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Errore. L'origine riferimento non &
stata trovata., comma 2 del presente Capitolato Speciale descrittivo.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti

1.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 27 del presente
Capitolato Speciale descrittivo per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all'Operatore
economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento
superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
| tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarita contributiva, avviata nel rispetto dei tempi
di cui al predetto Art. 27 non sono imputabili alla Stazione appaltante.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 27 per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti
gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231
del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo
1224, comma 2, del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore economico, in occasione del
pagamento della fattura, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dell’Accordo Quadro.

E’ facolta dell’'Operatore economico, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle fatture, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di
pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’Operatore economico, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per
la dichiarazione di risoluzione dell’Accordo Quadro, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.

Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti
all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile.

| prezzi applicati al presente Accordi Quadro dovranno essere quelli indicati dall’Operatore economico in sede
di procedura e riportai nell’allegato offerta prezzi unitari.

| predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
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Art.32. Cessioni di crediti

1.

2.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 del Codice dei contratti e s.m.i.
e della Legge n. 52/1991.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell’emissione da parte
dell’Operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non &
opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto
di cessione stipulato con le modalita indicate.

L'Operatore economico & obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario
prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave
inadempimento & pud comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione dell’Accordo
Quadro.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non
preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa,
I'Operatore economico rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte
le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

La Stazione appaltante istruisce la documentazione relativa alla cessione e ne da comunicazione all'Operatore
economico entro 30 giorni dalla ricezione.

U'atto di cessione & valido ed efficace per i crediti dell’Operatore economico relativi alle fatture emesse
successivamente alla comunicazione di cui al comma 2.

Art. 33. Raggruppamento temporaneo di imprese e societa consortile

1.

Nei casi in cui I'Operatore economico sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che,
successivamente all’aggiudicazione, si riunisce in una societa consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il
ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che
all'esecuzione dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso
rapporto (es. riscossione dei crediti- a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le
imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) & preposta
solo I'impresa mandataria. Titolare del rapporto instaurato continua infatti ad essere il raggruppamento,
rimanendo la societa consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura
operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Cid comporta che, anche dopo il subentro della societa
consortile nell’esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a
intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la
Stazione appaltante, restando a essi estranea la societa consortile.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia definitiva

1.

10.

11.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta all’'Operatore Economico una garanzia
definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso I'Operatore Economico.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del verbale che verifica la conformita finale.
Limporto della garanzia & calcolato con le modalita previste al comma 1 del’art. 103 del Codice dei contratti.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103
del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia & presentata
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operativita
entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per
conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia e progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore Economico, degli stati di avanzamento o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), & svincolata dalla Stazione
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 48 del presente Capitolato Speciale descrittivo.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2
dell’art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Operatore
Economico di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

L’Operatore Economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, & stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso I'Operatore Economico non provveda, la
reintegrazione & effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Operatore Economico.

In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva pud essere ridotta in proporzione alla riduzione
dell'importo contrattuale, mentre non & necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo
contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia
definitiva & integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia é prestata dall’impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza del'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35. Modifiche al contratto

1.

Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi
in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice
dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il documento di modifica. Il RUP
approva il documento ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se
I'incremento di spesa, che non pud superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente,
trova copertura all'interno del quadro economico dell’Accordo Quadro di fornitura. Se I'incremento di spesa
non trova copertura nel quadro economico dell’Accordo Quadro stesso, il RUP propone I'approvazione alla
Stazione appaltante.

Nessuna modifica dell’Accordo Quadro formalizzato pué essere introdotta dall’Operatore economico se non
e stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva
autorizzazione del RUP. Il RUP potra disporre a suo insindacabile giudizio I'eliminazione di prestazioni difformi
dal contratto di fornitura autonomamente introdotte dall’Operatore economico, con i relativi oneri a carico
esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscera all’Operatore economico
alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.

Il DEC puo disporre modifiche di dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non
superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai
sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la
loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al
presente articolo, la Stazione appaltante pud imporre all'Operatore economico ’esecuzione di modifiche al
contratto di fornitura oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in piu o in meno di un quinto del valore del
contratto. L'Operatore economico & obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale
ed & obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di
accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne
comunicazione all’Operatore economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare
e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora
I'Operatore economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volonta di accettare la perizia di
variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto
aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Operatore economico in segno di accettazione.

Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. del
presente Capitolato Speciale descrittivo.

Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono
consentite unicamente con le modalita previste dall’Art. 19 del presente Capitolato Speciale descrittivo.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa
I'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita
o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il
superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla
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10.

11.

12,

Art.
1.

risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del
comma 5 dell’art. 108 I'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle
attivita eseguite.

Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei
contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all'importo originario del contratto, il cui complessivo valore
economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto.
Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialita con riferimento alle condizioni di cui
al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.

La modifica o variante dell’Accordo Quadro deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a
quello del’Accordo Quadro originario in contratto che va a sostituire o integrare, deve prevedere
I'aggiornamento del programma esecutivo delle attivita deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla
osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro
economico di raffronto con il contratto di fornitura originale.

La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, I'adeguamento del DUVRI, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso.

L'autorizzazione del RUP e I'Ordine del DEC all’Operatore economico relativo ad una modifica o variante,
riportano il differimento dei termini per I'ultimazione dell’Accordo Quadro, nella misura strettamente
indispensabile.

36. Modifiche al contratto per errori od omissioni procedurali

Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione I'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme
di diligenza nella predisposizione degli elaborati.

Nel caso I'errore comporti una modifica al contratto di fornitura non compatibile con le condizioni di cui al
comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1
dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 I’Operatore economico ha diritto
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Art. 37.  Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari

1.

4,

5.

Le eventuali madifiche alle prestazioni oggetto del contratto di cui all’Art. 35 e Art. 36 del presente Capitolato
Speciale descrittivo sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale descrittivo.

Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove
lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC
e I'Operatore economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato
dal RUP. | predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorita:

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di forniture consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto
a base di gara;

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;
Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
a) prezziario della Stazione appaltante;

Ai nuovi prezzi calcolati con la modalita di cui al comma 2. Si applica il ribasso offerto dall’Operatore
economico.

Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica I’art. 106 del Codice
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dei contratti.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.38. Obblighi di prevenzione e sicurezza

1. L'Operatore economico deve osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in
particolare del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate in corso di
validita del contratto per quanto applicabili nel’ambito dell’Accordo Quadro

2. Non essendo previste attivita presso i siti della Stazione Appaltante I’Accordo Quadro non & soggetto a DUVRI
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 39, Subappalto e subcontratti

1.

Ai sensi del art. 105 comma 3, rientrando le forniture oggetto del presente Accordo Quadro tra quelle previste
alla lettera b) del predetto articolo, non & considerato subappalto, il sub affidamento, di qualsiasi importo, con
il quale I'Operatore Economico affida, in conformita anche a quanto disposto dalla lettera c-bis), rapporti di
rivendita di prodotti oggetto della fornitura in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di
cooperazione, e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
aggiudicazione dell'appalto.

I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione
dell’Accordo Quadro.

Art. 40. Responsabilita in materia di subappalto

L'Operatore Economico resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle attivita oggetto dell’Accordo quadro anche se eseguite, in osservanza a quanto previsto dall’Art. 39, da
soggetto diverso, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione del servizio subappaltato.

Il DEC e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’Operatore Economico, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla
legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 39 del presente
Capitolato Speciale descrittivo non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attivita dovranno essere comungue
comunicate alla Stazione appaltante.

Art.41. Awvalimento

1.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, I’Operatore Economico e I'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto,
con la precisazione che I'impresa ausiliaria & responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto,
indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all'Operatore Economico.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 89 del Codice dei contratti, I'impresa ausiliaria pud assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Operatore Economico.

Nel caso i requisiti prestati prevedano I'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il
programma esecutivo del servizio deve consentire I'univoca individuazione delle attivita e dei tempi in cui tali
mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni
oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che
I’Operatore Economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha I'obbligo di trasmettere sia all'Operatore
Economico sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti ’esecuzione delle attivita.
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CAPO 10. CONTROVERSIE

Art.42. Riserve, Accordo bonario e transazione

1.

Ai sensi dell’art. 206 del Codice dei contratti, le disposizioni di cui all’articolo 205 del medesimo Codice
sull’accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche agli accordi quadro di forniture,
quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa I'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Qualora, in corso di esecuzione, I'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari
ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DEC ne da immediata comunicazione al
RUP a cui trasmette, nel pil breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 deli’art. 205 del Codice dei contratti,
la propria relazione riservata.

Qualora I'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore
superiore al 15% dell’importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state
iscritte, fino a che la somma del loro importo & inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve,
procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente
iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro.

Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto pud essere avviato con le modalita di
cui al comma 2 piu volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle gia
esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle gia oggetto
di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, cosi come previsto dal
comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti.

| limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento
dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti
all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei
contratti, valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilita della
stessa a maggiori prestazioni per le quali sia in realta necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 106 del
Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente
comma 2. |l RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. || RUP prosegue nel procedimento di
accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5%
dell’'importo contrattuale.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove

costituito, dell’organo di verifica, puod:

a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti I'indicazione di una lista di cinque
esperti e procedere cosi come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 del Codice
dei contratti;

b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 la proposta di accordo bonario
cosi come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;

Il RUP prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformita ai sensi dell’Art. 48 del presente
Capitolato Speciale descrittivo, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione
delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi
precedenti.

L'esperto, se nominato ai sensi del comma 7 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 7 lettera b), verificano
le riserve in contraddittorio con I'Operatore economico, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la
questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano,
accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa
alla Stazione appaltante ed all’Operatore economico. Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, ’accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto
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dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo
bonario da parte della Stazione appaitante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Operatore economico
o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi dell’Art. 43 del presente Capitolato Speciale descrittivo.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dell’Accordo Quadro possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi
alternativi quali 'accordo bonario; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000
Euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario
pil elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore economico, ovvero pud formulare una proposta di
transazione al soggetto Operatore economico, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 10 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione
dell’Accordo Quadro o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Operatore economico non pud comunque rallentare o
sospendere il contratto di fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
L'eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la
facolta di quest’ultima di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

Art. 43.  Arbitrato e Definizione delle controversie

1.

E escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Operatore economico confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro & devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.

Art.44. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico

1,

Il DEC o I'Operatore Economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono
influire sull’esecuzione dell’appalto. 1l RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP
& comunicata all’Operatore Economico, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva
nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione.

Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
& comunicata all’Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate. Il processo verbale & inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Operatore
Economico.

Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, 'Operatore Economico non pud proseguire,
modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma2 da parte
del DEC , pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e I'inammissibilita delle riserve
eventualmente iscritte nel registro di contabilita relative all’oggetto della contestazione.

Il foro competente & quello di Trieste.
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CAPO 11. MANODOPERA

Art. 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'Operatore economico & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’Accordo Quadro, e in particolare:

a) nell’esecuzione dell’Accordo Quadro oggetto del presente appalto, I'Operatore economico si obbliga ad
applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con |’attivita oggetto dell’appalto;

b) i suddetti obblighi vincolano 'Operatore economico anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) @& responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’Operatore economico dalla responsability, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore economico o dei
subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto
e di saldo.

Art. 46. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Operatore economico, la stipula
di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto
ed al cottimo, il certificato di cui all’Art. 48 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sono subordinati
all’acquisizione del DURC.

Il DURC & acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione
non sia abilitata all’accertamento d'ufficio della regolaritd del DURC oppure il contratto di fornitura per
qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC & richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dal’Operatore economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con
data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’'adempimento di cui al comma 1 a cui & riferito.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC & richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per
I'Operatore economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel
periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il
certificato di cui all’Art. 48 del presente Capitolato Speciale d’appalto.

Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso

di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’'ammontare delle somme che
hanno determinato 'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto
e sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
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gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Operatore economico e dei subappaltatori;

d) prowede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alia eventuale
disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera i), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o

cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al

subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza

dell’autorizzazione al subappalto.
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47. Ultimazione della fornitura

1.

Alla scadenza dell’Accordo Quadro, sia in termini di durata che di capienza economica, il DEC ne da
comunicazione all’Operatore Economico e redige il Certificato di ultimazione dei lavori in duplice copia dopo
le opportune verifiche in contradditorio con I'Operatore economico. Una delle due copie del verbale viene
trasmessa dal DEC al RUP.

Il verbale di ultimazione puo prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni,
per il ripristino di eventuali vizi e difformita, accertate da parte del DEC, del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalita della fornitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamente
delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 48. Termini per la verifica di conformita per ’accertamento della regolare esecuzione

1.

Ai sensi dell’articolo 102 del Codice la fornitura oggetto del contratto & soggetto a certificato di verifica di
conformita.

Il certificato di verifica di conformita & emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione
della fornitura di cui al presente Capitolato Speciale descrittivo.

Durante I'esecuzione della fornitura la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o ogni altro
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura in corso di esecuzione
dell’appalto, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.

La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di verifica di conformita,
determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla
sua ammissibilita, sulle domande dell'Operatore Economico e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di
iscrizione di riserve sul certificato di verifica di conformita per le quali sia attivata la procedura di accordo
bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto
periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo &
notificato all’Operatore Economico.
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CAPO 13. NORME FINALI

Art. 49. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore Economico

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Operatore Economico
gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione della fornitura e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti
certificabili esattamente conformi alla fornitura;

b) I'esclusiva responsabilitd sulla non rispondenza della fornitura eseguita rispetto a quelli previsti dal
capitolato;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Operatore Economico a
termini di contratto;

Art.50. Facolta di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)

1.

La Stazione appaltante si riserva la facoltd, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di
Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN 1SO 9001, UNI EN ISO 14001 e BSOHSAS 18001 in revisione
corrente, di ispezionare e controllare 'andamento delle attivita della fornitura. In ogni momento la Stazione
appaltante avra diritto di verificare qualsiasi parte della fornitura e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni
e controlli. L'Operatore Economico non potra opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovra fornire
gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. L’opposizione dell’Operatore
Economico all’esecuzione di tali controlli & causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.

| controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso della fornitura non escludono né la responsabilita
del’Operatore Economico per vizi, difetti e/o difformita della fornitura o di parte di essi, né la garanzia
dell’Operatore Economico per le parti e i materiali gia controllati e verificati.

La Stazione appaltante avra inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante
funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualita della fornitura, sul rispetto della normativa ambientale e di
salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela
dell’'ambiente.

L'Operatore Economico si impegna ad assicurare la disponibilita propria e del proprio personale a collaborare
fattivamente a tali iniziative.

Art.51. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione |'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art.52. Tracciabilita dei pagamenti

1.

L’Operatore Economico & obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive maodifiche.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., I'Operatore Economico, nonché i
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subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della
stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza
delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui all’Art. 30 del presente Capitolato Speciale descrittivo.

Ogni pagamento effettuato a favore dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all’appalto, deve
essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art.
3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG oggetto di
appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..

La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.

| soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi
del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art.53. Disciplina antimafia

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per 'Operatore Economico non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo,
in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli
operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 0 90
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’'ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura
(Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita
dall’accertamento della predetta iscrizione.

Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del
capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di
cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

Sono altresi a carico dell’Operatore Economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformita.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque 3 carico
dell’Operatore Economico e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
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4,

A carico dell'Operatore Economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art.55. Riservatezza delle informazioni

1.

L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il piu stretto
riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta della fornitura.

L’Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire
a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli
o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a
fornire notizie a terzi.

L’Operatore Economico & responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo
di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.

Art. 56. Trattamento dei dati personali

1.

10.

11.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
I'Operatore Economico & designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in
relazione all’esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini.

L’Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile
del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

L'Operatore Economico presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, ove solo necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.

La Societa nella sua veste di Titolare Tutela Dati Personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché alla luce
del Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento
UE 2016/679) potra nominare il Fornitore, Responsabile Esterno per la Tutela Dati Personali.

Le funzioni di Responsabile Tutela Dati Personali saranno svolte dal Fornitore senza pretendere a fronte di tale
ruolo alcun compenso aggiuntivo rispetto quello allo stesso riconosciuto per I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente appalto.

| dipendenti del Fornitore potranno essere Incaricati Privacy.

Il Fornitore potra essere coinvolto nell’attivita di nomina a responsabile esterno privacy, il responsabile privacy
officer di Microsoft anche il ambito UE nel caso di cloud computing, o Microsoft Italia, anche a seguito di nuove
norme od integrazione della legislazione Italiane ed Europea sul Data protection officer.

Il Fornitore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati o collaboratori, i criteri
e quanto indicato nell’ informativa sulla privacy della Societa, disponibile presso il sito www.autovie.it in
merito al trattamento dei dati personali e sensibili, nonché il segreto rispetto di tutti i dati, economici,
finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all’attivita della Societa, di
cui verra a conoscenza nell’evasione del contratto. Il regolamento completo potra essere richiesto alla Societa.

In nessun caso sara comunque consentito il prelievo e la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena
la risoluzione del contratto e relativo ad debito dei danni causati dall’'uso improprio.

Nel caso in cui il fornitore o il service provider sia stato coinvolto direttamente od indirettamente in violazioni
di dati personali (data breach) che riguardino S.p.A. Autovie Venete lo comunichi tempestivamente alla
stazione appaltante per gli adempimenti previsti.

| dati personali conservati, trasmessi o trattati da aziende e pubbliche amministrazioni possono essere soggetti
al rischio di perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi
abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamita. Si tratta di situazioni che possono comportare
pericoli significativi per la privacy degli interessati cui si riferiscono i dati.
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12. Il mancato o ritardato adempimento della comunicazione espone alla possibilita di sanzioni amministrative.
Nel caso di ritardo o danno indiretto sara facolta della stazione appaltante adire ad azioni di rivalsa. (Esempio
dei casi e gli adempimenti previsti dai provvedimenti del Garante [doc. web nn. 2388260, 3556992, 4084632
e 4129029] sono riassunti in una infografica che offre un prospetto sintetico sulla materia.)

13. |l fornitore dovra dare tutto il supporto al DEC per |’analisi del contesto in caso di accadimento.

Art.57. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a
tutte le disposizioni di legge in vigore.
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