



AUTOVIE VENETE



S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine, Portogruaro - Pordenone - Conegliano, Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN AUTOSTRADA

PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

Il progettista

- *ing. Andrea Basso* -

Direzione Tecnica

Il Direttore

- *dott. ing. Enrico Razzini* -

Il Responsabile unico del procedimento

- *ing. Nicola Pasianotto* -

OTTOBRE 2017
OPE/np/ab

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN AUTOSTRADA

PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

PENALE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI ORA/GIORNO DI RITARDO
Art.				
1	Ritardata risposta al telefono del Referente Tecnico in caso di richiesta d'intervento	A decorrere dalla prima chiamata	0 ore	€50,00 per ogni quarto d'ora di ritardo fino alla prima ora ed €100,00 per ogni quarto d'ora successivo
2	Ritardo nell'arrivo del Referente Tecnico dell'Impresa sul luogo soggetto allo sversamento.	A decorrere dalla ricezione della richiesta d'intervento	1,5 ore	€200,00 per ogni ora di ritardo
3	Ritardo nell'inizio delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza (applicabile alla presenza di personale, mezzi e attrezzature).	A decorrere dalla richiesta d'intervento	1,5 ore	€300,00 per ogni ora di ritardo
3	Ritardo nell'inizio delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza (applicabile alla presenza di personale, mezzi e attrezzature).	A decorrere -unicamente su indicazione della Società- in altro orario fissato	0 ore	€500,00 per ogni ora di ritardo
4	Ritardo nel prelievo e trasporto a centro di stoccaggio temporaneo, a impianto o a discarica del materiale raccolto in sede di MISE.	A decorrere dall'ultimazione delle operazioni di scavo, ovvero -unicamente su indicazione della Società- in altro orario fissato	0 ore	€100,00 per ogni ora di ritardo
5	Ritardo nella comunicazione via fax o mail dell'immagine della quarta copia dei formulari e dei certificati analitici di terreni e rifiuti.	A decorrere dall'emissione del formulario di trasporto	5 giorni	€10,00 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
6	Mancata presenza ingiustificata (assenza di comunicazione preventiva d'indisponibilità) del Referente Tecnico	A decorrere dalla ricezione della richiesta d'intervento	0 ore	€200,00 per ogni ora di ritardo
7	Ritardo nella sostituzione del Referente Tecnico con Soggetto avente le caratteristiche equivalenti a quelle offerte in gara, in caso di cessazione di rapporto di lavoro o contratto con l'Impresa.	A decorrere dalla cessazione	0 giorni	€50,00 per ogni giorno di ritardo
8	Utilizzo di personale con qualifica conforme a quella minima prevista, ma inferiore a quella offerta in sede di gara	A decorrere dalla richiesta d'intervento	0 giorni	€80,00 per ogni persona avente qualifica non conforme presente in cantiere e per ogni giorno d'impiego

ALLEGATO D
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

9	Indisponibilità dello stoccaggio temporaneo per i quantitativi o per gli orari di apertura offerti	A decorrere dall'ultimazione delle operazioni di scavo, ovvero -unicamente su indicazione della Società- in altro orario fissato	0 ore	€50,00 per ogni ora d'indisponibilità (fino a 6 ore)
				€300+ €75,00 per ogni ulteriore ora d'indisponibilità oltre alla sesta (fino a 12 ore)
				€750,00 + €250,00 ogni ulteriori 6 ore d'indisponibilità oltre alla do- dicesima ora (oltre 12 ore)