



S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine,
Portogruaro - Pordenone - Conegliano, Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax
0432/925399
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

C.I.G.

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI SPAZZAMENTO E PULIZIA, DISERBO, SULLA RETE AUTOSTRADALE E RELATIVE PERTINENZE 2018-2021

**ALL'E
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

Il Responsabile Servizi Manutentivi

[Handwritten signature]
p.t. Giovanni Cante -

ALLEGATO E
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

LOTTO 1 (Le penali descritte di seguito si riferiscono agli articoli delle lavorazioni inserite nell'allegato B "Norme Tecniche")

PENALE		DESCRIZIONE	RIFERIMENTO A	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
Art.					
1		Ritardo nell'esecuzione dell'art.1	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
1		Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.1	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
2		Ritardo nell'esecuzione dell'art.2	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
2		Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.2	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo
3		Ritardo nell'esecuzione dell'art.3	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
3		Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.3	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
4		Ritardo nell'esecuzione dell'art.4	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
4		Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.4	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
5		Ritardo nell'esecuzione dell'art.5	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

ALLEGATO D
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

5	Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.5	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
6	Ritardo nell' esecuzione dell'art.6	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
6	Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.6	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
7	Ritardo nell' esecuzione dell'art.7	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
7	Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.7	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
8	Ritardo nell' esecuzione dell'art.8	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
8	Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.8	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
9	Ritardo nell' esecuzione dell'art.9	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
9	Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.9	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
10	Ritardo nell' esecuzione dell'art.10	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

ALLEGATO D
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

10	Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.10	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
11	Ritardo nell' esecuzione dell'art.11	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
11	Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.11	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,02% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

ALLEGATO D
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI

LOTTO 2 Le penali descritte di seguito si riferiscono agli articoli delle lavorazioni inserite nell'allegato B "Norme Tecniche")

12	Ritardo nell'esecuzione dell'art.10	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
12	Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.10	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
13	Ritardo nell'esecuzione dell'art.11	A decorrere dalla data della comunicazione del DEC	5 giorni	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
13	Ritardo nella sostituzione dei mezzi dell'art.11	A decorrere dalla segnalazione del guasto	2 giorni lavorativi dalla segnalazione	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo