Spa Autovie Venete
24/03/2020 Atti/1231

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano, A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste - Tel. 040/3189111

****

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

****

OGGETTO: Opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis.

CUP I69J14000970002 (CUP master D66G13003190002)

S2020/057 Servizio per l'attività di sorveglianza archeologica

Impegno di Spesa n. 1364/20

****

PREMESSO CHE

- con decreto n. 699/TERINF d.d. 16 febbraio 2018, il quale ha modificato il decreto n. 7003/TERINF/2016 d.d. 21 dicembre 2016, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva alla S.p.A. Autovie Venete l'intervento per la realizzazione delle "opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis (UD)";

- il decreto n. 699/TERINF ha attribuito alla S.p.A. Autovie Venete (Soggetto delegatario) tutte le funzioni amministrative relative alla progettazione e realizzazione dell'intervento in oggetto, comprese tra le altre provvedere allo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva;
- con Atto prot. Atti/4257 dd. 29.11.2018 il Presidente ed Amministratore Delegato della S.p.A. Autovie Venete ha proceduto alla nomina dell'ing. Paolo Perco quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n° 2622/TERINF dd. 10.06.2019 ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto;
- in data 30 ottobre 2019 è stato consegnato all'operatore economico Serin S.r.l. in R.T.I. con I.T.S. S.r.l. il servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo, per la direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle "Opere di collegamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale del Comune di Ronchis – via Guerin", con verbale di avvio acquisito al prot. Atti/3677 dd. 30.10.2019;
- l'ente certificatore incaricato della verifica della progettazione esecutiva Normatempo Italia S.r.l. ha trasmesso il rapporto finale relativo all'attività di verifica sul progetto esecutivo, che si è conclusa con esito positivo (acquisito al prot. E/8885 dd. 02.03.2020);
- la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 3965 dd. 16.03.2018 (assunta al prot. E11462/2018 dd. 20.03.2018) ha richiesto la verifica archeologica in corso d'opera dei lavori in oggetto;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore

economico a cui affidare il servizio per l'attività di sorveglianza archeologica, il quale comprende:

- la presenza di un archeologo qualificato in cantiere per tutta la durata degli scavi;
- la predisposizione della documentazione standard grafica, fotografica e schedografica da presentare periodicamente alla Soprintendenza;
- la redazione di una relazione finale;
- l'assistenza alla Stazione appaltante nelle riunioni e/o sopralluoghi da effettuare presso la sede della soprintendenza e/o in cantiere.

- il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di richiedere per il servizio da affidare un preventivo agli operatori economici: Dott.ssa Lisa Zenarolla (prot. U/7395 dd. 21.02.2020), Dott.ssa Chiara Magrini (prot. U/7396 dd. 21.02.2020), Dott.ssa Flaviana Oriolo (prot. U/7397 dd. 21.02.2020) e Dott.ssa Tiziana Cividini (prot. U/7398 dd. 21.02.2020);
- entro la scadenza delle ore 12.00 del giorno 10.03.2020, indicata nella richiesta di preventivo, sono giunti i seguenti preventivi: Dott.ssa Lisa Zenarolla (prot. E/7684 dd. 24.02.2020), Dott.ssa Chiara Magrini (prot. E/8809 dd. 02.03.2020) e Dott.ssa Tiziana Cividini (prot. E/9876 dd. 09.03.2020);
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 1364/20 per un importo di Euro 5.200,00 compresi gli oneri previdenziali (4%);

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Paolo Perco, nominato con Atto prot. Atti/4257 dd. 29.11.2018;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nell'ing. Carlo Bordini, componente dell'U.O. Coordinamento Project ed intersoggettive della S.p.A. Autovie Venete;
- sono stati richiesti i preventivi per l'esecuzione del servizio a quattro operatori economici;
- il preventivo della Dott.ssa Lisa Zenarolla è risultato pari a Euro 5.000,00 (prot. E/7684 dd. 24.02.2020), quello della Dott.ssa Chiara Magrini pari a Euro 5.500,00 (prot. E/8809 dd. 02.03.2020) e quello della Dott.ssa Tiziana Cividini pari a Euro 5.200,00 (prot. E/9876 dd. 09.03.2020), mentre la Dott.ssa Flaviana Oriolo non ha inviato alcun preventivo;
- il preventivo della Dott.ssa Lisa Zenarolla, a parità di prestazioni richieste, è risultato il più vantaggioso dal punto di vista economico tra i tre preventivi acquisiti;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata alla presente determina a contrarre;
- la durata complessiva del servizio, a partire dalla data del Verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto, è pari alla durata degli scavi previsti, che può essere ad oggi ipotizzata in circa sei mesi, ma potrà variare in ragione delle modalità operative che intenderà adottare l'esecutore dei lavori;
- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e, conseguentemente, non devono essere evidenziati costi della sicurezza di tipo interferenziale;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare gli articoli 32, 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare, l'art. 26;
- l'Ordine di Servizio n. 7/2020 assunto al prot. Int/797 dd. 05.03.2020;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, ed in particolare l'art 7 di cui all'Ordine di Servizio n. 15/2018 assunto al prot. Int/1115 dd. 19.03.2018;
- la procura speciale rilasciata al Direttore della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi ing. Paolo Perco prot. Int/2935 dd. 07.08.2015;

RICORDATO CHE

- la procura speciale prot. Int/2935 dd. 07.08.2015 attribuisce all'ing. Paolo Perco tutti i poteri di ordinaria amministrazione che possano comportare disposizioni relative a forniture e servizi o assunzioni di obbligazioni sino ad un importo di 100.000 euro per singolo atto;

TUTTO CIÓ PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RICORDATO,

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE APPALTI, LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per il servizio in oggetto;
- di affidare il servizio in oggetto all'operatore economico Dott.ssa Lisa Zenarolla in quanto ha presentato, a parità di prestazioni richieste, il preventivo economico più vantaggioso;

- di individuare l'importo dell'affidamento in complessivi Euro 5.000,00, IVA ed oneri previdenziali (4%) esclusi;
- l'importo sarà da corrispondere, con le modalità descritte nella nota allegata alla presente determina a contrarre, previa accettazione formale del materiale prodotto da parte della Committente mediante l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto;
- di stabilire che la durata per l'espletamento del servizio sarà pari alla durata degli scavi previsti, che può essere ad oggi ipotizzata in circa sei mesi, ma potrà variare in ragione delle modalità operative che intenderà adottare l'esecutore dei lavori; rimane inteso, comunque, che un'eventuale allungamento della durata degli scavi, a parità di superficie scavata, non comporterà una variazione del corrispettivo se tale durata rimarrà contenuta entro la durata complessiva dei lavori prevista dal progetto esecutivo, pari a 365 giorni naturali e consecutivi;
- di confermare quali elementi essenziali del contratto quelli riportati nella nota allegata alla presente determina a contrarre che contestualmente sono approvate e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento del servizio, pari all'1 per cento dell'intero importo netto contrattuale;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura di affidamento sul profilo della Stazione Appaltante;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto

positivo processamento dell'Impegno di Spesa n. 1364/20 da parte dell'Entità Programmazione Monitoraggio Controllo Opere della S.p.A. Autovie Venete.

****

Trieste, 24 marzo 2020

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE APPALTI,

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Ing. Paolo PERCO

APP/

Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 29/04/2020