



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

comma 2 lett. a), art. 36, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: Rif. Lav 2020/006 - Intervento di revisione di somma urgenza della copertura metallica del fabbricato uffici della barriera di Sacile Ovest in comune di Cordignano TV.

Impegno di spesa PA prot. 4227/20 dd 25.09.2020

PREMESSO CHE

- in data 04 settembre 2020 ai sensi e agli effetti dell'art. 163 del D.Lgs n° 50/2016 è stato redatto il verbale per provvedimento di somma urgenza (prot. Atti/4653 dd 09/09/2020), nel quale il Responsabile dell'Unità Organizzativa Manutenzione Opere della Direzione Tecnica della S.p.A. Autovie Venete dott. ing. Jean-Daniel ROTILIO ha dichiarato di somma urgenza i lavori di messa in sicurezza di emergenza della copertura metallica del fabbricato uffici della barriera di Sacile ovest in Comune di Cordignano (TV);
- in data 07 settembre 2020 il sottoscritto Direttore della Direzione Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Enrico RAZZINI ha disposto ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 163 del D.Lgs n° 50/2016 (prot. Atti/4653 dd 09/09/2020) l'immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza delle parti dell'opera danneggiata al fine di garantire l'abitabilità e la salubrità dei locali del fabbricato, con affidamento dei medesimi, previa verifica della regolarità contributiva e dell'immediata disponibilità ad intervenire, alla ditta qualificata BOTTAZZO & CINETTO S.r.l. con sede in via Sassara 104 int.1, 30039 San Pietro di Stra (VE), fino alla concorrenza massima di € 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00) al netto dell'IVA compresi oneri di sicurezza pari ad € 1.200,00 (diconsi euro milleduecento/00);
- il lavoro rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Manutenzione Opere della Direzione Tecnica della S.p.A Autovie Venete;
- i lavori sono stati consegnati per provvedimento di somma urgenza il 07/09/2020 come da relativo verbale (prot Atti/4703 dd. 16/09/20);
- la durata dei lavori era stata fissata in 12 (dodici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori per provvedimento di somma urgenza, per cui la scadenza del tempo utile per eseguire gli interventi era il 18/09/2020;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 11/09/2020 come da relativo certificato (prot Atti/4768 dd. 21/09/2020) e quindi entro il tempo utile;
- è stata predisposta in data 16/09/2020 ai sensi e nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. apposita perizia giustificativa dei lavori (prot. Atti/4800 dd. 23.09.2020);
- l'importo dei lavori eseguiti è pari ad Euro 4.850,00 (diconsi euro quattromilaottocentocinquanta/00) al netto dell'I.V.A, compresi oneri di sicurezza pari ad € 300,00 (diconsi euro trecento/00) sempre al netto dell'I.V.A.;
- è stato emesso l'impegno di spesa di PA prot. 4227/20 dd 25.09.2020 per un importo di Euro 4.850,00 (diconsi euro quattromilaottocentocinquanta/00) al netto dell'I.V.A;

- si rende quindi necessario in base al comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs n° 50/2016 procedere alla definizione dell'affidamento definitivo;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. ing. Enrico RAZZINI, giusto atto di nomina prot. Atti/1568 dd. 17/05/2017;
- il Direttore dei Lavori è il dott. ing. Jean-Daniel ROTILIO in quanto Responsabile dell'Unità Organizzativa Manutenzione Opere della Direzione Tecnica;
- gli elementi essenziali dell'affidamento sono quelli individuati nella perizia giustificativa dei lavori (prot. Atti/4800 dd. 23.09.2020);
- essendo lavori eseguiti con somma urgenza non è stato elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Sono stati comunque stimati oneri di sicurezza per la risoluzione di rischi interferenziali pari a massimo € 1.200,00 (diconsi euro milleduecento/00). Contestualmente all'inizio dei lavori è stata effettuata apposita riunione di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel rispetto delle raccomandazioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il DPCM dd. 11.06.2020 per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus SARS-CoV-2 (COVID-19);

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32, 36 e 163;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, dell'art. 26;
- l'Ordine di Servizio n. 42/2017 prot. Int/2778 del 20/07/2017 riguardante il processo delle attività nei casi di somma urgenza come previsto dall'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/10 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020;
- il mandato con rappresentanza reg. a Trieste il 05.07.2016 al n° 5439 serie 1T – nota int/2965 dd 20.07.2016 – conferito al dott. ing. Enrico RAZZINI Direttore della Direzione Tecnica;
- l'atto di approvazione dei lavori di somma urgenza redatto dal sottoscritto Direttore Direzione Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento in data 16.09.2020 (prot. Atti/4800 dd. 23.09.2020);
- l'autocertificazione resa dall'esecutore attestante il possesso dei requisiti (comma 7 art. 163 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) ed allegata alla perizia giustificativa;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020, in ragione del conferimento di mandato con rappresentanza reg. a Trieste il 05.07.2016 al n° 5439 serie 1T – nota int/2965 dd 20.07.2016 il sottoscritto dott. ing. Enrico RAZZINI Direttore della Direzione Tecnica svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;


TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RICORDATO
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E STAZIONE APPALTANTE
DETERMINA

- di procedere alla definizione dell'affidamento dei lavori in oggetto all'O.E. qualificato:
BOTTAZZO & CINETTO S.r.l. - via Sassari 104 int.1 - 30039 San Pietro di Stra (VE)
- che l'importo dell'affidamento per i lavori eseguiti è pari a complessivi € 4.850,00 al netto dell'I.V.A (diconsi euro quattromilaottocentocinquanta/00) di cui € 300,00 (diconsi euro trecento/00) per oneri di sicurezza sempre al netto dell'IVA; nel dettaglio i lavori:
 - sono stati consegnati per provvedimento di somma urgenza il 07/09/2020 come da relativo verbale (prot Atti/4703 dd. 16/09/20);
 - la durata dei lavori era fissata in 12 (dodici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno della consegna dei lavori per provvedimento di somma urgenza, per cui gli stessi dovevano essere ultimati il 18/09/2020;
 - sono stati ultimati il giorno 11/09/2020 come da relativo certificato (prot Atti/4768 dd. 21/09/2020) e quindi entro il tempo utile;
- di confermare quali elementi essenziali dell'affidamento, quelli individuati nella perizia giustificativa dei lavori (prot. Atti/4800 dd. 23.09.2020) che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di dare mandato all' U.O. Procedure Negoziato Sotto Soglia della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi di procedere per il perfezionamento dell'affidamento;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. di PA prot. 4227/20 dd 25.09.2020 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e Stazione Appaltante dichiara che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra essi e l'operatore economico che è stato indicato.

Palmanova li 25.09.2020

IL DIRETTORE DIREZIONE TECNICA,
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E STAZIONE APPALTANTE
dott. ing. Enrico RAZZINI



OPE/PA/pw/rfp