Spa Autovie Venete
08/10/2020 Atti/4981

JRMIREINE

S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE \

|

ex art. 1 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76

convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120
OGGETTO: Verifiche di vulnerabilita e progettazione di eventuali interventi di consolidamento delle
strutture di sostegno a lato del cavalcavia di Via Verdi a Basaldella — S2020/094
Impegno di Spesa PA prot. n° 4447/20 dd. 07/10/2020
PREMESSO CHE
— € necessario eseguire delle verifiche strutturali della diaframmatura in c.a. posta a lato del ponte

di Via Verdi a Basaldella e dei contigui muri in c.a., in funzione del posizionamento delle nuove

barriere antirumore previste sul medesimo posto;

— in particolare I'attivita ingegneristica si articola in due fasi:

o valutazione della vulnerabilita sismica della diaframmatura in c.a. esistente a lato del ponte
di Via Verdi (spalle lato ponte escluse) e dei contigui muriin c.a,;

e eventuale proposta di adeguamento delle strutture suindicate anche in relazione al
posizionamento delle nuove barriere antirumore previste in progetto (progetto di livello
esecutivo) - attivita opzionale - da effettuarsi solo se richiesta dal DEC in funzione degli esiti
della valutazione della vulnerabilita sismica;

— considerata la specificita della prestazione ingegneristica € necessario affidare all'esterno il
servizio per lo svolgimento delle attivita suindicate;
~ la durata delle due fasi in cui si articola in servizio & di seguito evidenziata:

e valutazione vulnerabilita sismica: 15 gg naturali e consecutivi dalla data del relativo verbale di

awvio parziale dell'esecuzione del contratto che sara predisposto dal Direttore di Esecuzione
del Contratto una volta trasmessa all'O.E. la caratterizzazione meccanica dei materiali;

e progetto esecutivo di adeguamento: 30 gg naturali e consecutivi dalla data dell'eventuale

relativo verbale di avvio parziale dellesecuzione del contratto che sara predisposto dal
Direttore di Esecuzione del Contratto;
— gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata alla presente Determina;
— [limporto del servizio, tenuto conto che non sussistono costi della sicurezza, & pari a complessivi
€ 12.480,00 (diconsi euro dodicimilaquattrocentottanta/00) comprensivo degli oneri previdenziali
(inarcassa 4%) ed al netto dell'l VA ed € cosi suddiviso per le due fasi in cui si articola I'attivita:
o € 2.080,00 (euro duemilazerottanta/00) per la valutazione della vulnerabilita sismica;
e € 10.400,00 (euro diecimilaquattrocento/00) per I'eventuale progetto esecutivo di
adeguamento (da riconoscere solamente se 'attivita verra eseguita dall’ O.E.);
— il servizio rientra nell'ambito di competenza dell’'Unita Organizzativa Manutenzione Opere della

Direzione Tecnica della S.p.A. Autovie Venete;



il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell’elenco fornitori della Societa;

& stato emesso I'Impegno di Spesa PA prot. n° 4447/20 dd. 07/10/2020 per un importo di €
12.480,00 (euro dodicimilaquattocentottanta/00) al netto dell'lVA;

si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare
il servizio in oggetto.

CONSIDERATO CHE

il Responsabile Unico del Procedimento & l'ing. Enrico Razzini, giusto atto di nomina prot.
Atti/1568 dd. 17.05.2017;

il Direttore del’Esecuzione del Contratto & il dott. ing. Jean-Daniel ROTILIO in qualita di

responsabile della U.O. Manutenzione Opere della Direzione Tecnica della S.p.A Autovie
Venete cosi come previsto dall’Ordine di Servizio n°43 prot. Int/4843 del 23.12.2016;
il servizio da affidare & individuato al comma 1 dell'art. 3 del Regolamento per le procedure di
affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa in data 24
luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020 e che pertanto & possibile
procedere ai sensi dell'art. 7 del Regolamento medesimo;
gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata alla presente Determina;
I'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi dell’'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs.
81/2008 s.m.i., I'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
non sussistono costi della sicurezza.
VISTO

it D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare I'articolo 29;
il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 cosi come convertito dalla Legge n.120/2020 ed in particolare I'art.
1;
il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, dell'art. 26;
la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilita dei flussi finanziari e, in particolare,
dell’art. 3;
il Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa in data
24 luglio 2020;
il Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Societa in data 24 luglio 2020, ed in particolare I'art 7,
il mandato con rappresentanza reg. a Trieste il 05.07.2016 al n° 5439 serie 1T — nota int/2965
dd 20.07.2016 — conferito al dott. ing. Enrico RAZZINI Direttore della Direzione Tecnica.

RICORDATO CHE
ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Societa in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd.
29/07/2020 - in ragione del conferimento di mandato con rappresentanza reg. a Trieste |l
05.07.2016 al n° 5439 serie 1T — nota int/2965 dd 20.07.2016 il sottoscritto dott. ing. Enrico
RAZZINI Direttore della Direzione Tecnica svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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attribuisce alla Stazione Appaltante;

— ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Societa in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n°® 21/2020 prot. Int/1963 dd.
29/07/2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre.

TUTTO CIO’' PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RICORDATO
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E STAZIONE APPALTANTE
DETERMINA
— di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai
sensi D.L. 16 luglio 2020 n. 76 cosi come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 per
l'acquisizione del servizio in oggetto;

— di affidare, ai sensi del comma 4 dell’'art. 7 del Regolamento per le procedure di affidamento
sotto soglia della Societa - 0.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020 - il servizio in oggetto,
all'operatore economico:

ALPE PROGETTI SRL Societa di Ingegneria
Via S. Fermo, 11 — 33100 Udine (UD)

— in quanto da riunioni effettuate per un’approfondita valutazione del medesimo risulta qualificato

e costituito da professionisti con una notevole esperienza in ambito di studi della vulnerabilita
sismica delle strutture, attivita molto specifica e specialistica;

— di definire [Iimporto di affidamento pari ad € 1248000 (diconsi euro
dodicimilaquattrocentottanta/00) comprensivo degli oneri previdenziali (inarcassa pari al 4%) ed
al netto dell'IVA e cosi suddiviso per le due fasi in cui si articola I'attivita:

e € 2.080,00 (euro duemilazerottanta/00) per la valutazione della vulnerabilita sismica;
e € 10.400,00 (euro diecimilaquattrocento/00) per [l'eventuale progetto esecutivo di
adeguamento (da riconoscere solamente se I'attivita verra eseguita dall’ O.E.);
— di stabilire le durate delle due fasi in cui si articola in servizio, rispettivamente:

e Vvalutazione vulnerabilita sismica: 15 gg naturali e consecutivi dalla data del relativo verbale di

avvio parziale dell'esecuzione del contratto che sara predisposto dal Direttore di Esecuzione
del Contratto una volta trasmessa all'O.E. la caratterizzazione meccanica dei materiali;

e progetto esecutivo di adequamento: 30 gg naturali e consecutivi dalla data dell’'eventuale

relativo verbale di avvio parziale dell’esecuzione del contratto che sara predisposto dal
Direttore di Esecuzione del Contratto;
— di determinare che la fatturazione del servizio da parte dellO.E, previa redazione del relativo
Certificato per la Verifica di Conformita e Regolare Esecuzione, avverra in due soluzioni:
o alla consegna da parte dell’'O.E della valutazione di vulnerabilita sismica per € 2.080,00 - euro
duemilazerottanta/00 — compresi oneri previdenziali quali inarcassa 4% ed al netto dell'IVA;
« alla consegna del progetto esecutivo (da riconoscere solamente se fattivita verra eseguita

dall'O.E.) per € 10.400,00 - euro diecimilaquattrocento/00 — compresi oneri previdenziali quali
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inarcassa 4% ed al netto dell'lVA,;
di determinare che i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura
previa verifica della regolarita contributiva;
di confermare quali elementi essenziali del contratto quelli individuati nella nota allegata alla
presente Determina che contestualmente & approvata e costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento di ciascuna fase del servizio
pari al 1,00 %o (euro uno ogni mille) del'ammontare complessivo contrattuale;
di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del
comma 1 dell’art. 29 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Societa all’'Unita Organizzativa
“Procedure negoziate sotto soglia” della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
di sospendere l'efficacia della presente determina sino all’avvenuto positivo processamento
dell’ 1.d.S. PA prot. n° 4447/20 dd. 07/10/2020 da parte della Direzione Amministrazione Finanza
e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento

e Stazione Appaltante dichiara che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell’'art. 42 del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra essi e I'operatore economico che & stato indicato.

Palmanova li, 07/10/2020
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Allegati: nota
RUP/ k{pw
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sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016

Pubblicato

IL DIRETTORE DIREZIONE TECNICA,
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E STAZIPNE APPALTANTE

ing. ENrico RAZZINI

s.m.i. in data 09/11/2020
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