Spa Autovie Venete
18/03/2021 Atti/1856

S.p.A. AUTOVIE VENETE

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 1 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76

convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120

OGGETTO: Lav.2019/009 Manutenzione e verifica delle reti sulle scarpate in roccia tratto Redipuglia–Sistiana.

Impegno di spesa n. 326/21 del 22.01.2021.

PREMESSO CHE

- è necessario procedere a una costante e periodica manutenzione, ispezione e verifica delle reti paramassi, ancoraggi e funi di acciaio installate negli ultimi anni, al fine di ripristinare, dove e se necessario, la funzionalità della rete metallica di protezione e il rafforzamento corticale delle pareti rocciose, i cui aspetti tecnico-operativi sono meglio descritti nell' All. A01.00 Relazione Generale-Cronoprogramma-Quadro Economico;
- la prestazione rientra nel CPV 45233142-6 Lavori di riparazione stradale;
- i lavori sommariamente consistono nel decespugliamento parziale di pareti rocciose e nell'ispezione e verifica delle reti paramassi, ancoraggi e funi di acciaio;
- la durata dei lavori è fissata in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo la data del verbale di consegna dei lavori comprensivi anche di condizioni meteo-climatiche avverse;
- l'importo complessivo dei lavori è stimato in € 145.965,72 (euro centoquarantacinquemilanovecentosessantacinque/72) al netto dell'IVA, di cui € 129.895,44 (euro centoventinovemilaottocentonovantacinque/44) per lavori soggetti a ribasso ed € 16.070,28 (euro sedicimilasettanta/28) per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso;
- il lavoro rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Manutenzione Rete della Direzione Tecnica della S.p.A. Autovie Venete;
- con atto di data 15/03/2021 prot. n. Atti/1789, il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato la validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- con atto di data 17/03/2021 prot. n. Atti/1821, il Direttore Direzione Tecnica ha approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione e verifica delle reti sulle scarpate in roccia tratto Redipuglia – Sistiana";
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata alla presente Determina;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n° n. 326/21 del 22.01.2021 per un importo di € 145.965,72 (euro centoquarantacinquemilanovecentosessantacinque/72) al netto dell'IVA;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- essendo l'attività inserita nel Piano delle Manutenzioni, il Responsabile Unico del Procedimento

è il Direttore della Direzione Tecnica, ing. Enrico Razzini, come da Ordine di Servizio n. 05/2017 (Atti/414-17) e successivo Ordine di Servizio n. 23/2020 (Atti/2176-20);

- il Direttore dei Lavori è il dott. Paolo Damiani della Unità Organizzativa Manutenzione Rete come da nota di costituzione dell'ufficio di Direzione Lavori prot. AV int./268 dd.28.01.2021;
- il Direttore dei Lavori ha rilasciato l'attestazione sullo stato dei luoghi prevista dall'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, assunta al prot. Atti/1029 dd. 04/02/2021;
- il lavoro da affidare è individuato al comma 1 dell'art. 7 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020 e che pertanto è possibile procedere ai sensi comma 4 dell'art. 7 del Regolamento medesimo;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata alla presente Determina;
- gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

  a) l'importo dei lavori analoghi (SOA OS12b Barriere paramassi, fermaneve e simili...) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della VCP non deve essere inferiore all'importo del contratto da stipulare;

  b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non deve essere inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della VCP; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

  c) per eseguire le lavorazioni previste le attrezzature tecniche richieste sono le seguenti: furgone di portata 35 q.li con gru; motosega; biotrituratore; tirfor; martinetti idraulici; verricello a motore; autogru; pistola perforatrice; slitta perforatrice fondoforo; motocompressore; pompa a iniezione; tirfor; mototroncatrice;
- ai sensi del comma 3, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è stato elaborato il Piano di Sicurezza e Coordinamento che quantifica i costi della sicurezza in € 16.070,28 (euro sedicimilasettanta/28);

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare l'articolo 29;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 così come convertito dalla Legge n.120/2020 ed in particolare l'art. 1;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, dell'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, dell'art. 3;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, ed in particolare l'art 7;

4	NORD ASFALTI S.r.l.	Via dei Prati, 2 33040 – Povoletto (UD) tel. 0432 666874	nordasfalti@pec.it
5	I.C.E. S.r.l.	Zona Industriale Carnia, 6 33010 - Venzone (UD) tel. 0432 985767	icesrl@legalpec.net

- di indicare nella Valutazione Comparativa di Preventivi l'importo complessivo stimato di € 145.965,72 (euro centoquarantacinquemilanovecentosessantacinque/72) al netto dell'IVA, di cui € 129.895,44 (euro centoventinovemilaottocentonovantacinque/44) per lavori soggetti a ribasso ed € 16.070,28 (euro sedicimilasettanta/28) per costi della sicurezza da Piano di Sicurezza e Coordinamento non soggetti a ribasso;
- di adottare quale criterio per l'individuazione del miglior preventivo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020;
- che il metodo di formulazione dell'offerta deve essere tramite ribasso sull'importo dei lavori;
- che l'importo complessivo dell'appalto costituirà un vincolo per la predisposizione del budget relativo all'esercizio 2021 e 2022, come risulta dall'I.d.S. prot. n. 326/21 del 22.01.2021;
- di stabilire la durata dei lavori in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo la data del verbale di consegna dei lavori comprensivi anche di condizioni meteo-climatiche avverse;
- di confermare quali elementi essenziali del contratto quelli individuati nella nota allegata alla presente Determina che contestualmente è approvata e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori pari a 1,00 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di dare mandato all' U.O. Procedure Negoziate Sotto Soglia della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi di procedere per il perfezionamento dell'affidamento;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. prot. n. 326/21 del 22.01.2021 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e Stazione Appaltante dichiara che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra essi e l'operatore economico che è stato indicato.

- il mandato con rappresentanza reg. a Trieste il 05.07.2016 al n° 5439 serie 1T – nota int/2965 dd 20.07.2016 – conferito al dott. ing. Enrico RAZZINI Direttore della Direzione Tecnica;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020, in ragione del conferimento di mandato con rappresentanza reg. a Trieste il 05.07.2016 al n° 5439 serie 1T – nota int/2965 dd 20.07.2016 il sottoscritto dott. ing. Enrico RAZZINI Direttore della Direzione Tecnica svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA,

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E STAZIONE APPALTANTE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 1, del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 per l'acquisizione del lavoro in oggetto, previo esperimento di una Valutazione Comparativa di Preventivi-a (VCP-a) ai sensi dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia;
- di individuare negli operatori economici di seguito elencati quelli che dovranno essere consultati nella Valutazione Comparativa di Preventivi:

LISTA OPERATORI ECONOMICI			
N	IMPRESA	INDIRIZZO	email/pec
1	D'AGARO S.r.l.	Via Divisione Julia, 28 33029 - Villa Santina (UD) tel. 0433 747982	dagarosrl@legalmail.it
2	ALPI S.r.l.	Via di Prosecco, 2 TRIESTE tel. 040 2158357	alpisrltrieste@legalmail.it
3	S.I.L.S. SOCIETA' INDUSTRIALE LAVORI SAURIS S.r.l.	Frazione Sauris di Sotto, 104 33020 - Sauris (UD) tel. 0433 86028	sils.ud00@infopec.cassaedile.it

Allegati: nota allegata.

Palmanova li 17 marzo 2021.

IL DIRETTORE DIREZIONE TECNICA,
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E STAZIONE APPALTANTE
(dott. ing. Enrico Razzini)

OPE/[redacted]/sm

Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 03/06/2021