

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Adeguamento della quota delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Sull'autostrada A4 in alcuni tratti compresi dal km 112+100 al km 120+250.

Gara del 06.05.2008

Base d'asta soggetto a ribasso	€	163.625,45	Importo Totale lavori da appaltare
Oneri Sicurezza	€	19.134,55	€ 182.760,00

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
Art 86 comma 1 D. Lgs. 12.04.2006 n° 163

Totale Offerte Ammesse	9
Totale 10% ribassi validi	1

Totale Ribassi Validi	Totale Scarti	Totale Offerte Escluse	di cui n. 1 di minor ribasso	di cui n. 1 di maggior ribasso	Totale Offerte Anomale	Totale Offerte Valide
40,23	9,95	2			1	6
Media Ribassi	Media Scarti				Soglia Offerte Anomale	
5,75%	3,32%				9,06%	

Ditta Aggiudicataria
I.CO.S. S.r.l.
Importo base d'asta ribassato
€ 151.680,79

Ribasso	Oneri Sicurezza	Importo totale aggiudicazione	Economie a seguito dei risultati di gara
7,30%	€19.134,55	€ 170.815,34	€ 11.944,66

Adeguamento della quota delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Sull'autostrada A4 in alcuni tratti compresi dal km 112+100 al km 120+250.

Gara del 06.05.2008

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO SOGLIA ANOMALIA - DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Impresa
9	CPK D.D.
6°	7 ECO - SERVICE
5°	5 Spagnol S.r.l.
4°	2 Brussi Costruzioni S.r.l.
3°	4 Cois S.r.l.
2°	6 Portostrade di Marcante Anna
1°	8 ICO.S. S.r.l.
0°	3 Edile Costruzioni Piavon Scarl
	1 MVI - Donati S.p.A.

Ribasso	Ribassi Validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
0,50			Esclusa			
1,67	1,67				Valida	
2,89	2,89				Valida	
4,20	4,20				Valida	
4,28	4,28				Valida	
6,17	6,17	0,42			Valida	
7,30	7,30	1,55			Valida	
13,72		7,97		Anomala		
15,51			Esclusa			