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CLASSIFICA PROVVISORIA

T1 T2 T3 El TOTALE

SPAGNOL 15,12 | 16,77 | 15,00 | 42,89 89,78 | ESCLUSA |
POLESE 9,03 19,68 | 15,00 | 42,75 86,46
GRUPPO CORSARO 16,31 | 20,00 | 15,00 | 33,87 85,18
COSTRUZIONI GEN.LI BASSO ANGELO 7,83 15,65 | 15,00 | 45,00 83,48
Ing.P1IO GUARALDO 3,87 16,29 | 15,00 | 42,06 77,22
CMR Coop. Muratori Riuniti 15,48 | 13,23 | 15,00 | 28,08 71,79
CARRON CAV. ANGELO 11,61 | 13,39 | 15,00 | 28,95 68,95
COOP.VA DI COSTRUZIONI SOCIETA

COOP.VA 9,49 2,90 15,00 | 35,98 63,37
VIDONI 20,00 | 15,32 | 15,00 | 11,87 62,19
IM.E.ST. 8,11 10,48 | 15,00 | 26,15 59,74
GUERRINO PIVATO 6,45 6,45 15,00 | 29,92 57,82
TONON 7,83 3,87 15,00 | 25,44 52,15
COVECO 7,65 7,42 15,00 | 21,44 51,51
STEDA 2,58 2,74 14,70 | 31,41 51,43
CGS 2,49 13,39 | 15,00 | 13,39 44,26
VENEZIANA Restauri Costruzioni 1,94 4,19 15,00 | 21,51 42,64
DI STEFANO COSTRUZIONI 0,00 0,65 0,00 35,41 36,06
PITTA & C. 2,49 1,45 0,00 | 22,87 26,81

Proposta relativa al miglioramento del
valore tecnico ed estetico delle opere
progettate

Proposta tecnico organizzativa relativa
alla minimizzazione degli impatti della
fase di cantierizzazione dell'opera, alla
ottimizzazione delle discipline
provvisorie del traffico, alla
organizzazione dei cantieri

Riduzione dei tempi di esecuzione lavori

Offerta ecomonica

Punteggio Massimo: 20

Punteggio Massimo: 20

Punteggio Massimo: 15

Punteggio Massimo: 45



