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ALLEGATO D 
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI 

I 

PENALE 

Art. DESCRIZIONE RIFERIMENTO TEMPORALE TEMPO MASSIMO 
PREVISTO PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO 

1 e 2 Ritardo nella fornitura di ciascun autoveico-
lo allestito 

A decorrere dal verbale di conse-
gna del servizio 

180 
GIORNI NATURALI 

E CONSECUTIVI 

0,03% dell’importo della componente “noleggio” del 
canone del veicolo per l’intera durata contrattuale per 

ogni giorno naturale di ritardo 

3.1.3 
e 

4.1.3 

Ritardo nell’effettuazione del recupero da 
parte del soccorso meccanico autorizzato 
del veicolo in avaria  

A decorrere dalla ricezione della 
richiesta d’intervento 

1 
ORA 

0,03% dell’importo della componente “manutenzio-
ne” del canone del veicolo per l’intera durata contrat-

tuale per ogni ora di ritardo 

3.2.1 
e 

4.2.1 

Ritardo nell’effettuazione delle operazioni 
di manutenzione ordinaria per ciascun vei-
colo 

A decorrere dalla ricezione della 
richiesta d’intervento 

2 
GIORNI  

LAVORATIVI 

0,03% dell’importo della componente “manutenzio-
ne” del canone del veicolo per l’intera durata contrat-

tuale per ogni giorno naturale di ritardo 

3.3.1 
e 

4.3.1 

Ritardo nell’effettuazione delle operazioni 
di manutenzione straordinaria per ciascun 
veicolo 

A decorrere dalla ricezione della 
richiesta d’intervento 

5 
GIORNI  

LAVORATIVI 

0,03% dell’importo della componente “manutenzio-
ne” del canone del veicolo per l’intera durata contrat-

tuale per ogni giorno naturale di ritardo 

3.2.2 
e 

4.2.2 

Ritardo nell’effettuazione della sostituzione 
dei pneumatici per cambio stagionale su 
tutti gli autoveicoli 

A decorrere dalle date fissate da 
cronoprogramma 

1 
GIORNO  

LAVORATIVO PER 
OGNI VEICOLO 

0,03% dell’importo della componente “manutenzio-
ne” del canone di tutti i veicoli per l’intera durata 

contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo 

3.2.3 
e 

4.2.3 

Ritardo nell’effettuazione della sostituzione 
dei pneumatici per usura per ciascun veico-
lo 

A decorrere dalla ricezione della 
richiesta d’intervento 

1 
GIORNO 

LAVORATIVO 

0,03% dell’importo della componente “manutenzio-
ne” del canone del veicolo per l’intera durata contrat-

tuale per ogni giorno naturale di ritardo 

3.3.2 
e 

4.3.2 

Ritardo nell’effettuazione della riparazio-
ne/sostituzione dei pneumatici per foratura 
per ciascun veicolo 

A decorrere dalla ricezione della 
richiesta d’intervento 

1 
GIORNO  

LAVORATIVO 

0,03% dell’importo della componente “manutenzio-
ne” del canone del veicolo per l’intera durata contrat-

tuale per ogni giorno naturale di ritardo 

 


