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1 NORME GENERALI 

1.1 Condizioni generali regolanti l'appalto 

1.1.1 Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto il servizio per lo smontaggio, il trasporto e lo scarico di bar-

riere di sicurezza in calcestruzzo tipo New Jersey dal cantiere attualmente in fase di ese-
cuzione per l’ampliamento a sezione autostradale del tratto Villesse – Gorizia a quello di 
realizzazione della terza corsia nel tratto Quarto d’Altino – San Donà di Piave. 

Le barriere in argomento sono di varie tipologie, le caratteristiche massime dei sin-
goli elementi sono le seguenti: 

- Altezza massima = 1,00  metri 
- Larghezza massima alla base = 0,62  metri 
- Lunghezza = 6,00  metri 
- Peso massimo dell’elemento = 45  quintali 

Di norma, gli elementi costituenti le barriere sono fissati tra di loro in sommità da un 
manicotto in acciaio ed al piede da due piastre in acciaio contrapposte e collegate recipro-
camente da barre e bulloni. 

Il quantitativo complessivo delle barriere da trasportare e pari a circa 22.500 metri, 
pari a circa 3750 elementi come sopra descritti. 

1.1.2 Art. 2 - Ammontare dell’appalto 
L’importo a base di gara del servizio oggetto dell’appalto ammonta a complessivi  € 

420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00) comprensivi degli oneri della sicurezza valutati 
in € 8.800,00 (euro ottomilaottocento). 

1.1.3 Art. 3 - Prezzi di elenco 
I prezzi in base ai quali sarà liquidato il servizio appaltato, risultano dall'Elenco alle-

gato al Contratto. 
I lavori appaltati a corpo saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto. 
Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche: 

a) per la mano d'opera: ogni spesa per le prestazioni compreso, in carenza di mano d'o-
pera locale,  l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale tra-
sporto sui luoghi di lavoro di manodopera proveniente da altre regioni,  ogni spesa per 
fornire le maestranze di utensili ed attrezzature, spese accessorie di ogni specie, tra-
sporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, ecc., nonché la spesa per l'illuminazio-
ne dei cantieri nel caso di lavoro notturno; 

b) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera pronti all'uso, 
con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funziona-
mento (lubrificanti, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l'opera 
dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per la manutenzione ed il funzio-
namento; il prezzo del noleggio verrà corrisposto per il solo tempo durante il quale il 
macchinario è in funzione; 

c) per i lavori: tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le 
forniture ed attrezzature occorrenti per l’espletamento del servizio secondo le specifi-
cazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, le spese generali, le 
spese e le indennità occorrenti per espletare il servizio, nonché gli oneri per l'esecu-
zione dei lavori in presenza di traffico sulle autostrade in esercizio. 
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Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa: carichi, 
trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte. 

Il servizio è appaltato a misura e sarà liquidato in base ai prezzi unitari offerti e 
comprendenti, anch'essi, gli oneri di cui ai sopra descritti punti a), b), c). 

Per le prestazioni a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie not-
turne o festive di personale, saranno corrisposte dalla Società Appaltante le maggiorazioni 
previste e compensate nell’elenco prezzi allegato al Contratto. 

Si conferma, in particolare, che i prezzi dell'Elenco allegato al Contratto tengono 
conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal presente Capitolato. 

I corrispettivi a misura (corrispettivo della prestazione), sotto le condizioni tutte del 
Contratto d'Appalto, si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenien-
za, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti 
da qualsiasi eventualità, comprese eventuali variazioni di quantità delle prestazioni entro i 
limiti previsti dalle leggi in vigore, in più o meno del 20% (quinto d’obbligo). 

Qualora il contratto superi la durata di un anno solare, ai sensi dell’art. 115 del 
D.L.vo 12.04.2006 si procederà alla revisione dei prezzi pattuiti in un’unica soluzione, do-
po la redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni  sulla base dei costi elemen-
tari che, nel corso del servizio, abbiano subito incrementi superiori al 5% rispetto alla data 
dell’offerta.   A tal fine, il contraente potrà ottenerne compenso solo a seguito di presenta-
zione di adeguata documentazione. 

1.1.4 Art. 4 - Piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs 494/96 e successive modi-
fiche 
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’avvio dell’esecuzione del 

contratto, l’Appaltatore redige e consegna: 
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando 

quest’ultimo è previsto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successi-
ve modifiche ed integrazioni; 

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e rela-
tive responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del servizio, da 
considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza e di coordi-
namento vigenti nei cantieri in cui verrà espletato il servizio. 

Preventivamente ad ogni fase di trasporto dovrà essere formato ed informato dei ri-
schi interferenziali dei due cantieri a cura dei coordinatori in fase di esecuzione dei due 
cantieri e coordinato con le altre imprese operanti nelle aree di carico e scarico del mate-
riale; i relativi oneri sono evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. 

Il direttore di cantiere ed i coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione, ciascu-
no nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 

1.1.5 Art. 5 - Misurazione e contabilità dei lavori 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a 

numero e a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi allo scopo di verificare 
la corrispondenza dell'eseguito con il progetto. 

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'ese-
cuzione del servizio, e riportate sui idonei supporti cartacei firmati dagli incaricati della Di-
rezione dell’esecuzione del contratto e dell'Impresa. Resta sempre salva in ogni caso la 
possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo. 

La contabilità sarà tenuta in forma semplificata, secondo i modelli in uso presso la 
Stazione Appaltante. La Direzione per l’esecuzione del contratto provvederà a redigere, in 
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corso d'opera, la contabilità dei del servizio, allo scopo di procedere alla liquidazione dei 
certificati di acconto che verranno redatti alla fine di ogni fase di trasporto. 

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, alle rate in acconto verrà ope-
rata una ritenuta dello 0,5% calcolata sull’importo netto progressivo della prestazione; le 
ritenute saranno svincolate in un’unica soluzione in sede di liquidazione finale dopo 
l’approvazione da parte della Stazione Appaltante della certificazione di regolare esecu-
zione del servizio, previo rilascio positivo del documento unico di regolarità contributiva. 

1.1.6 Art. 6 – Tempi e modalità di espletamento del servizio 
Il servizio riguardante il trasporto di New Jersey dal cantiere di ampliamento a se-

zione autostradale del tratto Villesse - Gorizia e quello di realizzazione della terza corsia 
nel tratto Quarto d’Altino - San Donà di Piave rimarrà attivo per la durata di un anno ed il 
trasporto avverrà in più fasi successive, con quantitativi oscillanti tra 250 e 600 elementi 
per volta. 

L’Affidatario verrà preavvertito dei tempi di trasporto, dei quantitativi da trasportare 
e dei luoghi di carico e scarico con un anticipo di due settimane dalla data di effettivo svol-
gimento del trasporto. 

La distanza tra il luogo di prelievo e quello di deposito del materiale è orientativa-
mente pari a 100 Km (al netto delle maggiori percorrenze dovute al transito in autostrada 
e/o dalla scelta di percorsi alternativi) essendo i luoghi di effettivo carico e scarico definiti 
di volta in volta a seconda delle esigenze dei due cantieri. Si tenga conto che il cantiere di 
origine dei N.J. (la Villesse Gorizia) si sviluppa per 17,5 km lungo i quali i N.J. sono diver-
samente posizionati, mentre il cantiere di destinazione (Quarto d’Altino - San Donà di Pia-
ve) si sviluppa per una lunghezza di circa 19,00 Km. 

Il posizionamento dei N.J. da trasportare sarà tipicamente in linea, mentre lo scarico 
potrà avvenire in un unico punto con loro accatastamento ordinato in idonea area (anche 
su più livelli) oppure direttamente in aree di cantiere della terza corsia, anche in plurimi siti 
che verranno all’uopo indicati.  

Prima di ogni fase di trasporto, l’Affidatario potrà effettuare idonei sopralluoghi pres-
so le aree di prelievo e deposito del materiale da trasportare. 

Il servizio verrà espletato perlopiù in periodo diurno feriale, ma non si esclude che, 
qualora particolari condizioni contingenti lo richiedano, potrà essere effettuato anche in o-
rario notturno e/o nei fine settimana. 

1.1.7 Art. 7 - Penali 
Qualora il trasportatore non si attivi o non si presenti alla data stabilita per il traspor-

to è prevista una penale del 0,1% dell’importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo. 
Qualora il ritardo superi i 10 giorni consecutivi, il contratto potrà essere risolto in 

danno dell’Affidatario. 

1.1.8 Art. 8 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa 
Oltre a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali di Appalto, sarà a totale ed 

esclusivo carico e spesa dell'Affidatario quanto segue: 
 

a) L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti in vigore o che 
potessero intervenire in corso dell’Affidamento, in particolare la Legge 19.03.1990 
n.55, e decreti relativi alla previsione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, 
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligato-
rie, derivanti da leggi a da contratti collettivi (invalidità vecchiaia, disoccupazione, 
tubercolosi, malattia) alla tutela materiale e morale dei lavoratori, nonché il paga-
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mento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le 
indennità ai richiamati alle armi. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del 
presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 
aziende industriali di appartenenza e negli accordi locali integrativi dello stesso, in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio. Le Imprese artigiane si 
obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto colletti-
vo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli ac-
cordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge il ser-
vizio. L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei 
rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se non sia ade-
rente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemen-
te dalla struttura e dimensioni del Contraente stesso e da ogni altra sua qualifica-
zione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le 
imprese artigiane. L’Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaffidatari nei 
confronti dei rispettivi loro dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, 
non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli 
obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata 
dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà 
all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata 
e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in 
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione ed al pagamenti del saldo, se il servi-
zio è già stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’inadempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Impresa delle som-
me accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non 
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per 
la detrazione dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può apporre eccezione alla 
stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni. Sulle somme detratte non 
saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 
 

b) Provvedere ad inviare alla Società: 
 prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti 

previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le Casse Edili se pertinenti; 
 successivamente e periodicamente, ogni quattro mesi dalla data di inizio del 

servizio e comunque in qualsiasi fase della durata contrattuale, copia dei versa-
menti contributivi previdenziali nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dai contratti collettivi. 

 
c) L'Impresa sarà tenuta all'osservanza dell'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto, 

agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori. 
 

d) Provvedere al pagamento di tutte le spese inerenti al contratto (comprese copie e 
stampe) e a tutti i documenti per la gestione dell'appalto, nonché delle eventuali 
spese di bollo degli atti contabili dei lavori e dei documenti relativi. 
 

e) L’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie sane per la incolumità 
delle persone e la integrità dei beni pubblici e privati per i quali resta accollata 
all’Affidatario ogni più ampia responsabilità anche ai fini del risarcimento di even-
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tuali danni, restandone sollevata l’Amministrazione nonché il personale preposto al-
la Direzione e Sorveglianza del contratto. 
 

f) Durante l’esecuzione del servizio, nelle fasi di carico e scarico, sarà cura e onere 
dell’Impresa richiedere la presenza dei tecnici degli Enti gestori per lavorazioni in 
prossimità delle interferenze.  
 

g) Tutti i maggiori oneri e soggezioni, nelle fasi di carico e scarico, derivanti dalla mo-
vimentazione dei carichi a cavallo di interferenze, quali: ferrovie, autostrade, strade 
ordinarie, fiumi o canali, elettrodotti, cavidotti, fognature, reti di distribuzione del 
gas, acqua, ecc., al fine di garantire la continuità del servizio assicurato, sollevando 
la Società da ogni onere che potesse derivarle da disservizi, discontinuità, ecc.. 
 

h) Qualora i mezzi dell'Affidatario dovessero, per necessità o convenienza circolare 
all'interno dell'autostrada in esercizio, saranno tenuti in ogni caso al pagamento 
contestuale del pedaggio. 
 
Saranno inoltre a carico del prestatore del servizio i seguenti oneri: 
 

i) La messa a disposizione di tutte le attrezzature atte allo smontaggio dei New 
Jersey (chiavi, martelli, leve, flessibile per taglio, motogeneratori ecc.) e del relativo 
personale qualificato; 
Si precisa che le carpenterie di fissaggio delle barriere (manicotti, piastre e bulloni) 
dovranno essere tutti raccolti e trasportati contestualmente alle barriere in idonei 
contenitori; 
 

j) La messa a disposizione di tutte le attrezzature atte al carico dei New Jersey (auto-
gru dotate di pinza o fasce per il sollevamento, muletti o simili) e del relativo perso-
nale qualificato; 
 

k) La messa a disposizione dei mezzi di trasporto idonei ad operare all’interno di can-
tieri dotati di dispositivi di segnalazione ottica (girofaro) ed acustica, compresi i car-
buranti, i lubrificanti, eventuali autorizzazioni per mezzi fori sagoma o in eccedenza 
di peso e dei relativi autisti; 
 

l) Ogni maggiore onere per il contenimento ed il fissaggio in sicurezza del carico tra-
sportato; 
 

m) La messa a disposizione di tutte le attrezzature atte allo scarico dei New Jersey 
(autogru dotate di pinza o fasce per il sollevamento, muletti o simili) e del relativo 
personale qualificato; 
 

n) Ogni onere discendente dal fatto che i mezzi di trasporto e sollevamento dovranno 
operare in aree di cantiere con i piani stradali di tipo provvisorio 
 

o) Ogni maggiore onere per lavoro notturno o festivo degli addetti. 
 
Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari. 


