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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di biglietti di esazione pedaggio, sia nominativi per ciascun 
casello autostradale sia generici premagnetizzati, da utilizzare per le apparecchiature di esazione 
pedaggio nell’ambito delle tratte autostradali in concessione a S.p.A. Autovie Venete (di seguito 
per comodità denominata “Società”), per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2015. 

2. I biglietti oggetto della fornitura dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche descritte e 
dettagliate nell’Allegato “B” (Specifiche Tecniche) al presente Capitolato Speciale, e dovranno 
essere stampati in cinque colori in bianca (4 colori + nero per tacca) ed in quadricromia in volta. 

3. Il quantitativo presunto di biglietti, nominativi e premagnetizzati, da fornire nel periodo di durata 
dell’appalto, 01/01/2013 – 31/12/2015, è riportato nell’Allegato “A” al presente Capitolato 
Speciale. 

4. Gli Allegati “A” e “B” di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Capitolato Speciale e del contratto. 

 

Art. 2 - CAMPIONATURA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

1. Prima dell’aggiudicazione definitiva, la Ditta risultata miglior offerente dovrà fornire alla Società 
gratuitamente una campionatura pari a n. 50.000 biglietti per sottoporre gli stessi alle prove 
tecnologiche ritenute opportune al fine di valutare la rispondenza dei prodotti offerti alle esigenze 
aziendali. 

2. Le verifiche di cui al comma 1., cui la Ditta sarà invitata a partecipare in contradditorio, saranno 
effettuate secondo le modalità e i parametri tecnici di riferimento descritti nell’Allegato “B”. 

3. Qualora, all’esito della prima verifica, il materiale risulti non conforme, sarà ammessa una 
seconda ed ultima prova da effettuarsi entro 15 giorni dalla prima, sulla base di un nuovo 
quantitativo di biglietti, pari a 20.000 unità, fornito dalla Ditta a proprie spese. 

4. Qualora anche l’esito della seconda prova non sia soddisfacente, la Società provvederà 
all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria senza risarcimento del danno né indennizzo per 
la Ditta. 

 

Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO 

1. La durata dell’appalto è di complessivi mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data dell’avvio 
dell’esecuzione del contratto, che costituisce il tempo stimato per la fornitura del numero di 
biglietti previsto. Decorso detto termine e qualora non pervenga ulteriore comunicazione nel 
merito l’affidamento conferito dovrà intendersi decaduto ad ogni effetto.  

2. È vietato il rinnovo tacito del contratto d’appalto. 
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Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO 

1. L'importo a base d’asta dell’appalto ammonta ad euro 324.000,00 (trecentoventiquattromila/00), 
al netto dell’IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00 (zero/00). 

2. L'importo dell’appalto s'intende comprensivo delle spese di imballaggio e trasporto presso le sedi 
indicate della Società, come specificato più in dettaglio all’Art.11. 

3. L’importo effettivo sarà determinato a misura con l’applicazione dei prezzi unitari offerti dalla 
Ditta aggiudicataria (di seguito per comodità denominata “Ditta”) in sede di gara. 

 

Art. 5 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI 

1. Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, i prezzi subiranno una revisione sulla base di 
un’istruttoria condotta ai sensi degli art. 7 comma 4) lettera c) e 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 

2. In ogni caso la revisione del prezzo non è consentita per la prima annualità di durata del contratto. 

3. L’adeguamento del prezzo in corso di contratto sarà previsto in base alla variazione dei prezzi 
ISTAT riferita al mese di dicembre precedente ed avrà decorrenza dal 1° luglio di ogni annualità. 

 

Art. 6 - MODALITÀ E TEMPI DELLA FORNITURA 

1. La fornitura dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato 
Speciale d'Appalto e negli Allegati “A” e “B”, e sarà suddivisa in consegne frazionate scaglionate 
in base alle necessità, come meglio indicato nei successivi commi e articoli, ed in ogni caso 
secondo le prescrizioni che potranno essere di volta in volta impartite dalla Società. 

2. La Direzione Esecuzione del Contratto invierà alla Ditta singoli Ordini di Acquisto, trasmessi per 
fax o posta elettronica, contenenti la descrizione delle forniture da eseguire, il tempo utile 
assegnato per la loro consegna, nonché eventuali disposizioni particolari ed il richiamo alle penali 
prestabilite. La Ditta sarà tenuta a dare immediata attuazione alle disposizioni e agli Ordini di 
Acquisto, dal momento del ricevimento della comunicazione. 

3. Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto nel contratto e nei singoli 
Ordini di Acquisto, che saranno inoltrati dalla Società con un preavviso, di norma, di 20 (venti) 
giorni naturali e consecutivi sulla data stabilita quale termine ultimo per la consegna. 

4. Le consegne di tutti i prodotti dovranno, di norma, essere effettuate franco le sedi aziendali 
indicate all’atto della formalizzazione dei singoli Ordini di Acquisto. 

5. La data e l’ora di consegna dei materiali ordinati dovranno essere preventivamente concordate con 
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

6. La spedizione dei materiali ordinati, confezionati ed imballati secondo quanto previsto 
nell’Allegato “B” (Specifiche Tecniche), il trasporto e la consegna dovranno essere effettuati a 
cura e spese della Ditta. 
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7. Ad ogni fornitura parziale dovrà essere presentata alla Società la documentazione tecnica 
attestante la rispondenza della fornitura alle caratteristiche stabilite nell’Allegato “B” (Specifiche 
Tecniche. 

8. Le singole forniture saranno consegnate in scatole contenenti 5 rotoli di biglietti, ognuno dei quali 
costituito di n. 2.500 biglietti, per un totale per scatola pari a n. 12.500 biglietti, (vedi Allegato 
“B” Specifiche tecniche). 

 

Art. 7 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VARIANTI 

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta se non è disposta dal 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto 
delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del Regolamento di esecuzione del Codice dei 
contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

2. Le modifiche non previamente autorizzate ai sensi del comma 1 non danno titolo a pagamenti o 
rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa 
in pristino da parte della Ditta della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del 
Direttore stesso. 

3. La Società può chiedere l’esecuzione della variante rispetto al presente contratto nei seguenti casi: 

a. per esigenze derivanti da sopravvenute esigenze legislative e regolamentari; 
b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento 

o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non 
esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che 
possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità 
delle prestazioni eseguite; 

c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui 
quali si interviene, verificatisi nel corso dell’esecuzione del contratto. 

4. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto 
del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate 
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della 
stipulazione del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può 
superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma 
stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate 
dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dal Soggetto competente. 

5. Nei casi previsti dal comma 3, la Società può chiedere alla Ditta una variazione in aumento o in 
diminuzione fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d’appalto. 

6. La Ditta è obbligata ad assoggettarvisi alle variazioni di cui ai commi 3 e 4 alle stesse condizioni 
previste dal contratto. In tal caso, trattandosi si variazioni contenute nel 1/5 d’obbligo e senza 
nuovi prezzi o nuove prestazioni la Ditta sottoscriverà un Atto di Sottomissione. 

7. In ogni caso la Ditta ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 
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che siano ritenute opportune dalla Società e che il Direttore dell’Esecuzione del contratto abbia 
ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del 
contratto e non comportino a carico della Ditta maggiori oneri. 

8. Nel caso in cui le variazioni non superino il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto 
d’appalto ma comportino l’esecuzione di nuove prestazioni o prevedano nuovi prezzi, entrambi da 
determinarsi secondo la procedura di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Ditta sottoscriverà un 
atto di sottomissione con l’allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, cui seguirà la 
sottoscrizione con la Società di un atto aggiuntivo. 

9. Nel caso in cui la variante superi il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d’appalto la 
Società e la Ditta saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d’appalto nelle 
stesse forme utilizzate per la sua stipulazione. 

10. Per tutto ciò che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative 
contenute nel D. Lgs. 163/06 e nel suo Regolamento di esecuzione, in vigore al momento della 
loro applicazione. 

11. Per quanto sopra, la Società si riserva la facoltà di modificare nel corso di validità contrattuale le 
quantità di biglietti previsti nel presente capitolato qualora, per sopravvenute esigenze dettate dal 
traffico, si verifichi la necessità di incrementare o diminuire le forniture preventivate 
nell’Allegato “A”. 

12. Non costituiranno motivo di variazione dell’importo contrattuale eventuali modifiche sulla 
realizzazione dell’immagine grafica, anche per periodi limitati di tempo, che si rendesse 
necessario eseguire. La richiesta, da parte della Società, di modifica della grafica sarà inoltrata 
alla Ditta con un preavviso di giorni 30 (trenta). 

13. La Società si riserva la facoltà di variare il numero dei colori di stampa dei biglietti rispetto a 
quanto risulta dalla campionatura originale, fino ad un massimo di n. 8 colori senza che questo 
possa comportare oneri aggiuntivi a carico della Società. 

14. La società si riserva di variare le specifiche tecniche di cui all’Allegato “B” al presente Capitolato 
Speciale, in relazione ad un’eventuale modifica e/o sostituzione delle apparecchiature di 
emissione biglietti. 

 

Art. 8 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

1. Una volta divenuto efficace il contratto, la Società per il tramite del Responsabile Unico del 
Procedimento autorizza il Direttore dell’Esecuzione del Contratto a dare avvio all’esecuzione 
delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

2. L’avvio dell’esecuzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto 
d’appalto. 

3. La Società per il tramite del Direttore dell’Esecuzione comunica alla Ditta in forma scritta, 
anticipata via fax, il giorno, il luogo e l’ora in cui deve presentarsi per sottoscrivere l’avvio 
dell’esecuzione del contratto 
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4. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto redigerà un apposito verbale in contraddittorio con la 
Ditta e in doppio esemplare con i contenuti previsti dall’art. 304 del D.P.R. 5 ottobre 2010. 

5. Nel caso in cui la Ditta ometta di presentarsi alle operazioni di avvio dell’esecuzione del 
contratto, il Direttore dell’Esecuzione rinnoverà l’invito con le medesime modalità di cui al 
precedente comma 3, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo 
incombente. 

6. In tal caso il termine contrattuale decorrerà dal termine stabilito per avvio dell’esecuzione del 
contratto fissato nel primo invito disatteso dalla Ditta. 

7. Nel caso in cui la Ditta ometta di presentarsi anche alle operazioni di avvio dell’esecuzione del 
contratto fissate con il secondo invito la Società potrà risolvere il contratto d’appalto e incamerare 
la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale danno 
ulteriore. 

8. L’avvio dell’esecuzione del contratto potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del 
contratto d’appalto nelle seguenti ipotesi: 

a. quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la natura o per il luogo in cui 
deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; 

b. per comprovata urgenza. 

9. Nel caso sia necessario anticipare l’esecuzione del contratto, ciò potrà avvenire solamente dopo 
che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. 

10. L’eventuale esecuzione anticipata sarà autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento 
attraverso apposito provvedimento che indichi in concreto i motivi che giustifichino l’esecuzione 
anticipata. 

11. Nel caso di avvio anticipato rispetto alla sottoscrizione del contratto, la Società per il tramite del 
Direttore dell’Esecuzione terrà conto di quanto predisposto dalla Ditta, al fine di rimborsare le 
corrispondenti spese nell’eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto.  

12. Concluse le operazioni di avvio dell’esecuzione del contratto la Ditta è tenuta a dare avvio 
all’esecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore dell’Esecuzione 
che potranno essere impartite anche mediante specifici Ordini di Servizio, come dettagliato nel 
successivo Art. 10.  

13. L'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni verrà verbalizzata in contraddittorio tra la Società 
e la Ditta mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare. 

14. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i.). 

 

Art. 9 - ASPETTI ORGANIZZATIVI 

1. La Ditta è tenuta a nominare un Referente dell’appalto al quale la Società stessa potrà rivolgersi 
per l’esecuzione delle prestazioni durante tutto lo svolgimento del contratto. 
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2. La Ditta, all’atto della sottoscrizione del verbale di avvio del contratto, è tenuta a comunicare per 
iscritto alla Società i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, e-mail, posta 
elettronica certificata del Referente e degli eventuali sostituti.  

3. La Ditta eseguirà esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all’uopo incaricati dalla Società 
anche per quanto concerne i rilievi formulati dal Responsabile della sicurezza. 

4. I soggetti incaricati dalla Società annoteranno e comunicheranno al Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel 
corso dell’appalto al fine dell’adozione dei relativi provvedimenti. 

 

Art. 10 - ORDINI DI SERVIZIO 

1. Il Direttore dell’Esecuzione potrà ordinare alla Ditta, mediante specifici Ordini di Servizio in 
doppio esemplare, le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
servizio. 

2. L’Ordine di Servizio verrà trasmesso alla Ditta, che lo restituirà firmato per presa conoscenza e, 
se del caso, potrà chiedere copia conforme all’originale dello stesso ordine. L’Ordine di Servizio 
non restituito controfirmato dalla Ditta mantiene comunque la propria validità nei confronti della 
Ditta, a semplice comprova dell’avvenuta ricezione. 

3. Gli Ordini di Servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui la descrizione sommaria 
delle prestazioni da eseguire ed il termine entro il quale eseguirle. 

 

Art. 11 - ONERI A CARICO DELLA DITTA E DELLA SOCIETÀ 

1. Saranno a carico della Ditta tutti gli oneri relativi alla realizzazione, all’imballaggio, alla 
spedizione ed al trasporto, nonché alla consegna dei prodotti che saranno richiesti dalla Società. 

2. Pertanto nell’importo offerto dovranno intendersi inclusi tutti i suddetti oneri nonché quelli 
relativi all’acquisizione delle materie prime, alla manutenzione dei macchinari e delle strutture 
utilizzate sia nella produzione sia nella rete per la consegna del prodotto finito, gli eventuali oneri 
relativi allo smaltimento delle materie di risulta della produzione, nonché la realizzazione degli 
impianti grafici di stampa che dovranno essere preventivamente approvati dalla Società. 

3. Si evince pertanto che gli importi unitari offerti per la fornitura dei prodotti contrattualmente 
stabiliti dovranno intendersi finiti, franco destino di consegna, senza nessun ulteriore valore 
aggiunto a carico della Società fatta salva l’I.V.A.. 

4. Saranno a carico della Società la predisposizione dei depositi aziendali per lo stoccaggio dei 
prodotti nonché la messa a disposizione dei mezzi per lo scarico dei prodotti commissionati. 

 

Art. 12 - SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA 

1. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto riportato 
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nel presente Capitolato Speciale e nei suoi Allegati “A” e “B”. 

2. Nell’ambito degli Ordini d’Acquisto formalizzati dopo l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, 
la Società si riserva facoltà di sottoporre campioni di materiali prelevati dalla fornitura alle prove 
tecnologiche che riterrà opportune, con eventuali spese a carico della Ditta, secondo le modalità 
indicate nell’Allegato “B” Specifiche Tecniche. 

3. Nel caso in cui i materiali sottoposti alle prove non risultassero conformi a quanto prescritto, la 
Ditta sarà tenuta a ritirare i prodotti risultanti non idonei, sostituendoli con altri aventi i requisiti 
richiesti dalle previste specifiche entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Tale 
sostituzione dovrà essere effettuata a cura e spese esclusive della Ditta . 

4. Rimane confermato che, qualora la sostituzione non avvenga entro detto termine od i prodotti 
forniti in sostituzione risultassero nuovamente non conformi, la Società, oltre ad applicare la 
penale di cui all’Art. 13, si potrà avvalere della facoltà di rescindere il contratto e di richiedere i 
danni come indicato al successivo Art. 24. 

 

Art. 13 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALI 

1. Le consegne dovranno essere effettuate entro i termini di cui all’art. 5, che saranno indicati anche 
nei singoli Ordini di Acquisto emessi dalla Società. 

2. Per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite per le consegne dei biglietti, alla Ditta sarà applicata 
una penale giornaliera di euro 300,00 (trecento/00) per ogni singola “partita” (intendendo per 
“partita” la fornitura complessiva di un singolo casello) consegnata in ritardo. 

3. Per ogni fornitura che dovesse risultare parzialmente o totalmente difforme alle specifiche 
tecniche dell’Allegato “B”, secondo le verifiche richiamate all’Art. 12, ed a quanto indicato nel 
presente capitolato, sarà applicata una penale a corpo di euro 1.000,00 (mille/00). 

4. Il Direttore dell’Esecuzione riferirà tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in 
merito al ritardo nell’esecuzione rispetto al programma delle forniture. Qualora il ritardo 
nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo 
contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all’organo competente la 
risoluzione del contratto per grave adempimento. 

5. La Ditta potrà richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali 
comminate per ritardi nelle forniture qualora: 

a. si accerti che il ritardo non è imputabile alla Ditta; 
b. si accerti che vi è un errore di calcolo sui giorni di ritardo della Ditta. 

6. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alla Ditta. In merito 
all’istanza di disapplicazione delle penali decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito 
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

7. Le penali sono comminate dal Responsabile Unico del Procedimento e saranno pagate a seguito di 
emissione di apposita fattura da parte della Società. 

8. L’applicazione delle penali non richiede da parte della Società la preventiva costituzione in mora 
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della Ditta e neppure la prova di aver subito il danno. 

9. La Società avrà diritto all’ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un 
danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale. 

 

Art. 14 - AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ 

1. Qualora dall’inadempimento della Ditta derivi l’applicazione di una penale a carico della Società 
da parte dell’Ente concedente (Anas S.p.A. od altro organo delegato per attività di controllo 
tecnico-economico-giuridico delle autostrade in concessione), la Società sarà legittimata ad agire 
in regresso nei confronti della Ditta. 

 

Art. 15 - PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ 

1. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati a seguito di emissione di fatture della Ditta in 
unica soluzione alla completa evasione dei singoli Ordini di Acquisto inoltrati dalla Società. 

2. La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il numero dell’Ordine di Acquisto di riferimento, il 
CIG, le coordinate bancarie. 

3. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 su ogni fattura emessa la Ditta dovrà operare una 
ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Società del certificato di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva. 

4. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati subordinatamente alla verifica del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (di seguito, DURC), a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese 
e non sarà ammessa la cessione di credito. 

5. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati sul c.d. conto dedicato della Ditta, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d’appalto. 

 

Art. 16 - DANNI A PERSONE O COSE 

1. La Ditta sarà direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili, di qualunque 
natura, che risultino arrecati dall’utilizzo dei prodotti forniti o conseguenti le fasi di consegna dei 
prodotti richiesti, a persone o a cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di omissioni o 
negligenze nell’esecuzione della prestazione. 

2. La Ditta dovrà provvedere con la massima urgenza a proprie spese alla riparazione e/o 
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

3. La Ditta all’atto della stipulazione del contratto d’appalto produrrà una polizza assicurativa per la 
copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose e 
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con un massimale non inferiore a quello indicato nel bando di gara. 

4. La Società non è responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Società ai dipendenti ed alle 
attrezzature della Ditta. 

 

Art. 17 - ACCERTAMENTO DANNI 

1. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto alla presenza 
della Ditta o suo delegato, preavvertita con le modalità compatibili con la tempistica 
dell’accertamento. 

2. Qualora la Ditta o il suo delegato non si presenti sul luogo convenutola Società, verbalizzando la 
sua assenza, procederà autonomamente alla valutazione del danno. 

3. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere 
corrisposto dalla Ditta. 

 

Art. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO. 

1. La Ditta dovrà assumere l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei 
confronti del personale dipendente, o comunque impiegato per l’evasione delle prestazioni 
contrattuali, e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi. 

2. La Società non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti 
della Ditta . 

3. La Ditta  riconosce fin d’ora che la Società è estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica 
tra la stessa ed il proprio personale dipendente e si obbliga altresì a continuare ad applicare i 
suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti 
obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. 

4. Sarà onere della Ditta impegnarsi espressamente a far osservare al proprio personale le 
prescrizioni riportate dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008, e successive modificazioni ed 
integrazioni, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso. 

 

Art. 19 - SUBAPPALTO 

1. La Ditta, qualora intendesse ricorrere al subappalto, dovrà presentare la preventiva comunicazione 
alla Società indicando, in fase di presentazione d'offerta, gli interventi che intende subappaltare; la 
parte ammissibile degli interventi di cui trattasi dovrà essere preventivamente autorizzata dalla 
Società, pena la rescissione dell'incarico. Ai fini della corretta applicazione dell'eventuale 
subappalto, entro la quota del 30% dell'importo di aggiudicazione, e/o subcontratto si farà 
riferimento alla normativa di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
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2. L'esecuzione di interventi da parte del subappaltatore, dopo la preventiva autorizzazione della 
Società, comporterà la verifica ed accettazione da parte della Ditta, che non potrà in seguito 
imputare a terzi la responsabilità per difetti di esecuzione. 

3. Nei casi di subcontratto riguardanti attività che richiedono l'impiego di manodopera di importo 
inferiore al 2% dell'importo dell'affidamento, e con una percentuale di manodopera inferiore al 
50% del valore del subcontratto, è fatto obbligo alla Ditta di comunicare alla Società, per tutti i 
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, il relativo importo, 
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Anche nei casi di subcontratto la Ditta non potrà 
imputare a terzi la responsabilità per difetti di esecuzione. 

4. La Ditta, nell'eventuale contratto sottoscritto con il subappaltatore o subcontraente, dovrà inserire, 
a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale dovrà essere garantita la tracciabilità dei 
flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/10 e s.m.i. 

5. Il pagamento del subappaltatore avverrà da parte della Ditta. 

6. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. È vietata la cessione del contratto d’appalto. 

 

Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA 

1. A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente 
Capitolato Speciale, la Ditta dovrà costituire una cauzione definitiva nella percentuale e con le 
forme previste dall’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

2. La cauzione definitiva verrà svincolata progressivamente secondo le percentuali e i tempi previsti 
dall’art. 113, 3° comma del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, il deposito cauzionale, sempre 
con semplice atto amministrativo e fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli 
eventuali ulteriori danni, potrà essere incamerato. 

 

Art. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. La Società nella sua veste di Titolare Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nomina la 
Ditta, che accetta, Responsabile Privacy esterno. 

2. Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dalla Ditta senza pretendere a fronte di tale ruolo 
alcun compenso aggiuntivo rispetto quello allo stesso riconosciuto per l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente appalto. 

3. I dipendenti della Ditta sono Incaricati Privacy. 
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Art. 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO 

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori 
di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Società fino a che il 
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non 
abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni e agli adempimenti di cui all’art. 116 del 
D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

2. La Società nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma può 
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla 
situazione in essere, laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti 
essere qualificato. 

 

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. La Società ha il potere di risolvere il presente contratto nei seguenti casi: 

a. nei casi previsti dall’art. 135, 1° comma del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
b. nei casi in cui vengano meno i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del 

servizio; 
c. nei casi di cui all’art. 18, 1° comma del presente capitolato; 
d. nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali dettagliate nell’art. 11; 
e. mancata reintegrazione della cauzione definitiva; 
f. procedure concorsuali; 
g. nel caso di omessa presentazione alle operazioni di avio di esecuzione del contratto ai 

sensi dell’art. 7, 7° comma del presente capitolato; 
h. nel caso in cui non osservi la disposizione dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06, comma 4° 

relativamente ai prezzi praticati al subappaltatore e dell’art. 14, 6° comma del presente 
Capitolato Speciale; 

i. mancato pagamento delle maestranze. 

2. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione accerti che alcuni comportamenti della Ditta 
concretino grave inadempimento di una o più obbligazioni del contratto tale da compromettere la 
buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione 
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite 
regolarmente e che devono essere accreditate alla Ditta. 

3. Il Direttore dell’Esecuzione, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, formula le 
contestazioni degli addebiti alla Ditta, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni. 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento propone alla Società la risoluzione del contratto qualora: 

a. siano state valutate negativamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta nei termini; 
b. la Ditta non abbia presentato le proprie controdeduzioni entro il termine assegnatogli. 
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5. Il Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a comunicare alla Ditta il provvedimento con il 
quale è stata disposta la risoluzione del contratto d’appalto, disponendo altresì con un preavviso di 
20 giorni che il Direttore dell’Esecuzione rediga uno stato di consistenza delle prestazioni 
eseguite. 

6. In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del contratto risolto viene determinato 
l’onere da porre a carico della Ditta inadempiente in relazione alla maggior spesa sostenuta per 
riaffidare l’appalto ad altra impresa ove la Società non si sia avvalsa della facoltà di interpellare 
progressivamente gli altri appaltatori in graduatoria e partecipanti alla procedura di gara, ove ciò 
veniva previsto nel relativo bando di gara. 

7. In caso di risoluzione la Società incamererà la cauzione definitiva salvo il risarcimento del 
maggior danno. 

 

Art. 25 - RECESSO 

1. La Società ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo il pagamento 
delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite. 

2. Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente comma 1. è calcolato 
sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e 
l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta da darsi con un 
preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Società prende in consegna le prestazioni ed 
effettua la verifica di conformità definitiva. 

 

Art. 26 - DOMICILIO LEGALE  

1. La Ditta deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’ufficio del Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto. 

2. Tutte le comunicazioni, notificazioni, intimazioni relative al contratto d’appalto verranno 
effettuate dal Direttore dell’Esecuzione o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per 
la rispettiva competenza, a mani proprie della Ditta o di un suo procuratore munito di idonea 
procura o presso il domicilio di cui al comma precedente. 

3. La variazione del domicilio della Ditta dovrà essere previamente comunicata alla Società almeno 
5 giorni prima della variazione effettiva. 

 

Art. 27 - CONTROVERSIE 

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione, applicazione o interpretazione del presente 
Capitolato, non risolvibili in via amministrativa, saranno devolute alla competenza dell’Autorità 
Giudiziaria Ordinaria. 
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2. Le parti convengono di determinare fin d’ora la competenza territoriale del Foro di Trieste. 

3. È esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

1. Sono ad esclusivo carico della Ditta le spese inerenti la stipula del contratto, di bollo, di registro e 
di copia fino al termine di esecuzione dell’appalto. 

 

Art. 29 - NORME DI RINVIO 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alla 
normativa vigente. 


