



**S.p.A. Autovie Venete**  
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni  
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di  
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*  
*Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235*  
*Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399*  
*Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195*  
*Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*

**C.I.G.**

**FORNITURA CLORURO DI SODIO PER TRATTAMENTI  
ANTIGELIVI IN AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE  
2014-2017**

**AII.E  
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

**Il Responsabile Servizi Manutentivi**

*- geom. Fulvio Moras -*

SM/ab

MAGGIO 2013

**ALLEGATO E**  
**PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

<b>PENALE</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO TEMPORALE</b>	<b>TEMPO MASSIMO PREVISTO</b>	<b>PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO</b>
<b>Art.</b>					
<b>1</b>	Ritardo nella consegna di ciascun ordinativo di cloruro di sodio proveniente da stoccaggio.	Ordinativo della Società	<b>48 ore</b> <b>(72 ore con ordine effettuato di venerdì)</b>	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo	
<b>2</b>	Ritardo nella consegna di ciascun ordinativo di cloruro di sodio non proveniente da stoccaggio.	Ordinativo della Società	<b>72 ore</b>	0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo	
<b>3</b>	Ritardo nella messa a disposizione dello stoccaggio completo di cloruro di sodio	A decorrere dal 1 novembre	<b>0 giorni</b>	0,05% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>4</b>	Ritardo nella consegna delle analisi chimico-fisiche del cloruro di sodio stoccato	A decorrere dal 15 novembre	<b>0 giorni</b>	0,05% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>5</b>	Ritardo nella stipula della convenzione con il laboratorio analisi	A decorrere dalla stipula del contratto	<b>30 giorni</b>	0,03% dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	