



**S.p.A. Autovie Venete**  
*Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramaz  
Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di  
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia*  
*Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34123 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235*  
*Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399*  
*Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195*  
*Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341*

**C.I.G.**

**FORNITURA CLORURO DI CALCIO PER TRATTAMENTI  
ANTIGELIVI IN AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE  
2014-2017**

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ALL'E</b><br/><b>PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------|

**Il Responsabile Servizi Manutentivi**

*- geom. Fulvio Moras -*

SM/ab

MAGGIO 2013

**ALLEGATO E**  
**PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

| <b>PENALE</b> |                                                                                |                                         |                               |                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art.</b>   | <b>DESCRIZIONE</b>                                                             | <b>RIFERIMENTO TEMPORALE</b>            | <b>TEMPO MASSIMO PREVISTO</b> | <b>PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO</b>                                    |
| <b>1</b>      | Ritardo nella consegna di ciascun ordinativo di cloruro di calcio granulare    | Ordinativo della Società                | <b>72 ore</b>                 | 0,1%<br>dell'importo contrattuale<br>per ogni giorno naturale di ritardo    |
| <b>2</b>      | Ritardo nella consegna di ciascun ordinativo di cloruro di calcio in soluzione | Ordinativo della Società                | <b>72 ore</b>                 | 0,1%<br>dell'importo contrattuale<br>per ogni giorno naturale di ritardo    |
| <b>3</b>      | Ritardo nella consegna delle analisi chimico-fisiche del cloruro di calcio     | A decorrere dal 15 novembre             | <b>0 giorni</b>               | 0,05%<br>dell'importo contrattuale<br>per ogni giorno lavorativo di ritardo |
| <b>4</b>      | Ritardo nella stipula della convenzione con il laboratorio analisi             | A decorrere dalla stipula del contratto | <b>30 giorni</b>              | 0,03%<br>dell'importo contrattuale<br>per ogni giorno lavorativo di ritardo |