



**S.p.A. Autovie Venete**  
Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni  
Palmanova - Udine, Portogruaro - Pordenone - Conegliano,  
Villesse - Gorizia e Tangenziale di Mestre  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di  
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia  
Sede Legale: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - Tel. 040/3189111 Fax 040/3189235  
Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) - Tel 0432/925111 Fax 0432/925399  
Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste 14195  
Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

**SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO  
RIFIUTI IN AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE  
2017-2020  
LOTTO 3 “Rifiuti provenienti dall’esercizio autostradale”**

**ALLEGATO E  
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

**Il progettista**

- ing. *Andrea Basso* -

**Direzione Tecnica**

**Il Direttore**

- dott. ing. *Enrico Razzini* -

**Il Responsabile unico del procedimento**

- ing. *Nicola Pasianotto* -

GENNAIO 2017

OPE/ ab

**SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE 2017-2020  
LOTTO 3 “RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ESERCIZIO AUTOSTRADALE”**

**ALLEGATO E  
PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

<b>PENALE</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO TEMPORALE</b>	<b>TEMPO MASSIMO PREVISTO</b>	<b>PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO</b>
<b>Art.</b>					
<b>1</b>	Ritardo nel completamento del prelievo rifiuti non pericolosi prodotti dalla Società	A decorrere dalla richiesta di prelievo	<b>7 giorni</b>	€30,00 dell’importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ogni prelievo mancante;	
<b>2</b>	Ritardo nel prelievo rifiuti pericolosi prodotti dalla Società	A decorrere dalla richiesta di prelievo	<b>14 giorni</b>	€50,00 dell’importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ogni prelievo mancante;	
<b>3</b>	Ritardo nella trasmissione via mail di tutti i dati relativi alla quarta copia dei formulari.	A decorrere dall’emissione del formulario di trasporto	<b>2 giorni lavorativi</b>	€20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>4</b>	Ritardo nell’effettuazione dei campionamenti dei rifiuti per le analisi di laboratorio	Annualmente o in corrispondenza della necessità d’identificazione di nuovi CER	<b>15 giorni lavorativi prima della scadenza dell’annualità o 5 giorni lavorativi dalla richiesta</b>	€20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>5</b>	Ritardo nell’effettuazione delle analisi dei rifiuti per le analisi di laboratorio	Annualmente o in corrispondenza della necessità d’identificazione di nuovi CER	<b>10 giorni lavorativi dall’effettuazione del prelievo</b>	€20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>6</b>	Ritardo nella trasmissione via mail di copia delle analisi rifiuti	Annualmente o in corrispondenza della ricezione dei risultati analitici a seguito della necessità d’identificazione di nuovi CER	<b>2 giorni lavorativi</b>	€20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>7</b>	Ritardo nella collocazione dei contenitori portarifiuti previsti	Ordinativo della società	<b>10 giorni lavorativi</b>	€200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo	
<b>8</b>	Ritardo nella rimozione dei contenitori portarifiuti previsti	Ordinativo della società	<b>10 giorni lavorativi</b>	€200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo	

**SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IN AUTOSTRADA E RELATIVE PERTINENZE 2017-2020**  
**LOTTO 3 “RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ESERCIZIO AUTOSTRADALE”**

**ALLEGATO E**  
**PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI**

<b>9</b>	Ritardo nella trasmissione delle azioni correttive/evidenze a seguito segnalazione non conformità	A decorrere dalla ricezione del verbale di audit	<b>Scadenze previste all’interno del verbale di audit</b>	€50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
<b>10</b>	Ritardo nella trasmissione delle autorizzazioni di impianti/trasportatori/intermediari	Entro 5 giorni dall’effettuazione di ciascun trasporto in cui uno o più soggetti gestori del rifiuto risultino operare per la prima volta nel corso del contratto	<b>5 giorni naturali antecedenti il trasporto</b>	€20,00 per ogni giorno di ritardo