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ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione da parte dellOperatore Economico aggiudicatario di tutte le
prestazioni e forniture necessarie per eseguire in modo completo e a regola d’arte il “Servizio di
noleggio lungo termine di due autoveicoli a trazione elettrica” ad utilizzo della S.p.A. AUTOVIE
VENETE (in prosieguo definita semplicemente Societa) o da altro personale all'uopo delegato.

L'elenco delle prestazioni di cui al precedente comma 1 con la specifica descrizione del loro
contenuto e delle quantitd vengono dettagliati nell’Allegato “Norme Tecniche” del presente
Capitolato Speciale.

L'Allegato di cui ai commi precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Capitolato Speciale e del contratto.

ART. 2
DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto massima & stimata in complessivi mesi 42 (1275 giorni), composta da mesi 36
(1095 giorni) di noleggio effettivo e massimo mesi 6 (180 giorni) per la fornitura dei due mezzi,
decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’affidamento e contestuale avvio dell'esecuzione risultante
dal verbale di consegna del servizio redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore
dell'Esecuzione e dall'Operatore Economico aggiudicatario. '

ART.3
AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo dell’Appalto ammonta a € 61.300,00 (sessantunmilatrecento00), comprensivo di € 100,00
(cento/00) per la gestione delle spese per le sanzioni amministrative, al netto dell'IVA.

Le prestazioni oggetto del servizio s'intendono a misura conformemente allo schema d’offerta ed alle
condizioni stabilite nell'offerta stessa.

Il Quadro Tecnico & qui di seguito riportato:

Art. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

NUMERO | TOTALE.
VEICOLI | MENSILITA

Canone noleggio di due autovetture elettriche (durata 36 mesi,
? 2 36
percorrenza 45000 Km)

COSTO STIMATO PER LA MANODOPERA € 1.500,00

COSTO STIMATO PER GESTIONE RINOTIFICHE € 100,00

IMPORTO TOTALE € 61.300,00

ART. 4
PREZZI DI ELENCO

1. | prezzi in base ai quali saranno quantificati i pagamenti dei servizi risultano dall'offerta economica
presentata in sede di gara.

2. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 Codice

Civile
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ART.5 '
AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Una volta divenuto formalizzato I'affidamento, la Societa per il tramite del Responsabile Unico del
Procedimento autorizza il Direttore dellEsecuzione a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni
indicate in oggetto.

La Societa per il tramite del Direttore del’Esecuzione comunica in forma scritta mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax all’Operatore Economico aggiudicatario il
giorno, luogo e ora in cui deve presentarsi personalmente o tramite un suo rappresentante munito di
formale procura per ricevere la consegna del servizio.

Le operazioni di consegna del servizio verranno descritte in un verbale redatto in contraddittorio con
I'Operatore Economico aggiudicatario e in doppio esemplare da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
data della stipula del contratto. ‘

Nel caso in cui I'Operatore Economico aggiudicatario ometta di presentarsi alle operazioni di
consegna del servizio, il Direttore del’Esecuzione rinnovera l'invito con le medesime modalita di cui
al precedente comma 3, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo
incombente.

In tal caso il termine contrattuale decorrera dal termine stabilito per la consegna fissato nel primo
invito disatteso dall'Operatore Economico aggiudicatario.

Nel caso in cui 'Operatore Economico aggiudicatario ometta di presentarsi anche alle operazioni di
consegna del servizio fissate con il secondo invito la Societa potra risolvere il contratto d'appalto e
incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell’'eventuale
danno ulteriore. '

Qualora la consegna del servizio iniziata non possa proseguire per cause non di forza maggiore, la
Societa per il tramite del Direttore del’Esecuzione disporra la sospensione delle operazioni di
consegna che non potra perdurare pit di 180 (centottanta) giorni. Decorso tale termine I'Operatore
Economico aggiudicatario potra recedere secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente.

Concluse le operazioni di consegna del servizio 'Operatore Economico aggiudicatario € tenuto a
dare awvio allesecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del Direttore
dell’Esecuzione mediante specifici ordini di servizio scritti.

L'ultimazione dell'esecuzione del servizio verra verbalizzato in contraddittorio tra la Societa e la
Operatore Economico aggiudicatario mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del D.Igs.n. 50 del 2016
aggiornato con il correttivo D.lgs. n.56 del 2017.

ART. 6
ASPETTI ORGANIZZATIVI

L’Operatore Economico aggiudicatario deve mettere a disposizione della Societa un Referente al
quale la Societa stessa potra rivolgersi per 'esecuzione delle prestazioni, cosi come ordinate negli
ordini di servizio scritti.

L’Operatore Economico aggiudicatario & tenuta altresi a segnalare alla Societa una propria Sede
Operativa ove possa essere sempre raggiungibile il predetto Referente.

L’Operatore Economico aggiudicatario eseguira esclusivamente gli ordini impartiti dai s.og_g'ett?
alluopo incaricati dalla Societa (quali Assistenti del DEC) anche per quanto concerne i rilievi
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formulati dal Responsabile della sicurezza.

| soggetti delegati dalla Societa annoteranno gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o
inconvenienti riscontrati nel corso del servizio al fine dell’adozione dei relativi provvedimenti.

L'Operatore Economico aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto, oppure, qualora si
proceda con una consegna in via d’'urgenza all'atto dell'avvio del servizio, & tenuta a comunicare per
iscritto alla Societa nella persona del Direttore dellEsecuzione o dei Assistenti del DEC
appositamente incaricati, i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, e-mail, pec del
Referente e dei sostituti.

In tal modo I'Operatore Economico aggiudicatario consentira alla Societa di instaurare un
coordinamento effettivo per il buon esito dell'esecuzione dell’appalto.

ART. 7
MEZZI DELLA DITTA AGGIUDICATARIO

L'Operatore Economico aggiudicatario e tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente
Capitolato a perfetta regola d’'arte e conformemente alle prescrizioni tecniche € normative in esso
contenute seguendo le istruzioni impartite mediante ordini scritti dal Direttore dellEsecuzione della
Societa o dai Suoi Assistenti all'uopo incaricati avvalendosi di mezzi e attrezzature idonei in quantita
e qualita agli obblighi assunti. ‘ '

Per tutta la durata dell’appalto I'Operatore Economico aggiudicatario dovra garantire il livello di
efficienza indicato in sede di offerta e accertato in fase di verifica dei requisiti tecnico-organizzativi
guale condizione per l'aggiudicazione dell’appalto, garantendo in caso di guasto la pronta
integrazione quantitativa e qualitativa in modo da rendere il servizio conformemente alle prescrizioni
capitolari e alla tempistica ivi indicata.

Le attrezzature utilizzate nel’ambito del servizio, dovranno essere in regola con le prescrizioni
tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente.

L'Operatore Economico aggiudicatario potra far sostare eventuali mezzi utilizzati per il servizio nelle
aree di proprieta della Societa apprestate allo scopo e preventivamente concordate con la stessa,
sollevando la stessa da responsabilita per eventuali danni o furti che dovessero occorrere ai predetti
mezzi.

ART. 8
PERSONALE

Nell'esecuzione del presente appalto 'Operatore Economico aggiudicatario si avvarra di figure
direttive e di personale operativo idoneo e adeguatamente specializzato nel settore oggetto
dell’Operatore Economico aggiudicatario in numero sufficiente per adempiere gli obblighi assunti,
cosi come offerto in sede di gara. '

L’Operatore Economico aggiudicatario rispondera per accertate negligenze, inadempimenti! 0
inesatti adempimenti o fatti illeciti commessi dai soggetti di cui al precedente comma 1 nell’'esercizio
delle loro incombenze.

L'Operatore Economico aggiudicatario s'impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in
materia di salvaguardia dell’occupazione.
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ART. 9
DANNI A PERSONE O COSE

Qualora nell'esecuzione del servizio avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il
Direttore dell'Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere entro 10 giorni al Responsabile
Unico del Procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti
finalizzati a ridurre per la Societa le conseguenze dannose.

L'Operatore Economico aggiudicatario & obbligato ad adottare tutte le misure idonee, le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a cose o persone o al’ambiente
nell'esecuzione dell’appalto.

L'obbligo di ripristino tempestivo di opere o il risarcimento di danni ai luoghi a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti & a totale
carico dell’Operatore Economico aggiudicatario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

L’'Operatore Economico aggiudicatario terra indenne la Societa da qualsiasi richiesta di danni
venisse avanzata nei confronti di quest'ultima in dipendenza a fatti a lui imputabili in via esclusiva.

L'Operatore Economico aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto d’appalto produrra una
polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilita civile per danni, comunque
arrecati a persone o cose e con un massimale non inferiore a € 500.000,00.

La Societa non & responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Societa ai dipendenti ed alle
attrezzature dell’Operatore Economico aggiudicatario.

ART. 10
ACCERTAMENTO DANNI

L'accertamento dei danni sara effettuato nellimmediatezza del sinistro dal Direttore dell'Esecuzione
e dall'Operatore Economico aggiudicatario o da persona delegata munita di apposita procura,
preavvertita con le modalita compatibili con la tempistica dell'accertamento.

Qualora I'Operatore Economico aggiudicatario o il suo delegato non si presenti sul luogo del sinistro
la Societa, verbalizzando la sua assenza, procedera all'accertamento in presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovra essere
corrisposto dall'Operatore Economico aggiudicatario.

ART. 11
NORME DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AUTOSTRADA IN PRESENZA DI
TRAFFICO

L’Operatore Economico aggiudicatario, considerate le prestazioni facenti parte del servizio, non e
interessata dall’obbligo di osservare le "NORME GENERALI DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE
DI LAVORI IN AUTOSTRADA ", documento della Societa destinato ai cantieri autostradali.
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ART.12 |
ORDINI DI SERVIZIO

Il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dellEsecuzione ordineranno all'Operatore
Economico aggiudicatario, mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare, le istruzioni
necessarie per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio.

L'ordine di servizio viene comunicato all’Operatore Economico aggiudicatario che lo restituira firmato
per presa conoscenza e se del caso potra chiedere copia conforme all’originale dello stesso ordine.

L'ordine di servizio impartito dal Direttore dell’Esecuzione che riguardera aspetti tecnici ed economici
dovra essere controfirmato dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'Operatore Economico aggiudicatario & tenuto a iscrivere, a pena di decadenza, le proprie
contestazioni sul corrispondente Ordine di servizio.

Gli ordini di servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui:

a) la descrizione sommaria delle prestazioni oggetto del servizio da eseguire;

b) il luogo di loro esecuzione;

c) il termine entro il quale eseguirle;

L'Operatore Economico aggiudicatario dovra eseguire prontamente 'ordine di servizio impartitogli.

ART.13
PENALI PER RITARDO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

Il Direttore dell’Esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in
merito al ritardo nell’'esecuzione rispetto al programma di esecuzione delle prestazioni. Qualora il
ritardo nelladempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo
contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento propone all'organo competente la risoluzione
del contratto per grave adempimento.

Nel caso di ritardo rispetto ai diversi termini previsti nel cronoprogramma allegato al contratto, la
penale si applica al rispettivo importo con le previste modalita.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore del’Esecuzione le penali sono comminate dal
Responsabile Unico del Procedimento in sede di conto finale o singoli pagamenti mensili.

L'Operatore Economico aggiudicatario puo richiedere con istanza motivata la totale o parziale
disapplicazione delle penali qualora: '

a) si accerti che il ritardo non & imputabile allOperatore Economico aggiudicatario;

b) si accerti che vi & un errore di calcolo sui giorni di ritardo dellOperatore Economico
aggiudicatario;

c) qualora si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della
stazione appaltante; !

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Operatore Economico
aggiudicatario. In merito all'istanza di disapplicazione delle penali decide la Societa su proposta del
Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione e I'Organo di collaudo ove
costituito.

Le penali verranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Societa.
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L'applicazione delle penali non richiede da parte della Societa la preventiva costituzione in mora

dell'Operatore Economico aggiudicatario e neppure la prova di aver subito il danno.

per foratura sul veicolo

7. La Societa avra diritto all'ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno
maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.
8. Nello specifico le penali rimangono cosi determinate.
ART. Descrizione Riferimento Tempo massimo Per.1ale per
Temporale previsto ritardo
Entro il termine
indicato in offerta 0,1% dell'importo
_2 Ritardo nella fornitura del | A decorrere dalla data comungque non contrattuale per
Capitolato : . o fE . L
Speci veicolo allestito d'affidamento superiore a 180 ogni giorno
peciale . . X oo
giorni naturali e naturale di ritardo
consecutivi
Ritardo nell'effettuazione del
4 recupero da parte del A decorrere dalla 1 0,05% dell'importo
Norme SOCCorso meccanico | ricezione della richiesta ora contrattuale per
Tecniche | gutorizzato del wveicolo in d'intervento ogni ora di ritardo
avaria
Ritardo nell’'effettuazione 0,1% dell'importo
4 delle operazioni di A decorrere dalla c_:lata .2 . contrattuale per
Norme | o \tenzione ordinaria del | 9 COnsegna del veicolo Giorni ogni giorno
Tecniche ' in officina lavorativi e
veicolo naturale di ritardo
. , . o -
4 Ritardo nell effett_uaznong A decorrere dalla data 5 0,1% dell'importo
delle operazioni di | - S contrattuale per
Norme . . .| di consegna del veicolo Giorni S
Tecniche | Manutenzione straordinaria in officina lavorativi ogni giorno
del veicolo naturale di ritardo
0, "
4 Ritardo nell'effettuazione | A decorrere dalla data 10 0(’:(1) rﬁrggt:;p:gf
Norme delle operazioni di ripristino | di consegna del veicolo Giorni ogni giorno
Tecniche | carrozzeria in officina lavorativi naturale di ritardo
Ritardo nell'effettuazione : | 0,1% dell'importo
4 della sostituzione dei A decorrere dalla (.iata . 1 della contrattuale
Norme g | diconsegna del veicolo Giorno S
Tecniche | PNeumatici  per  cambio n officina lavorativo per ogni giorno
stagionale sul veicolo naturale di ritardo
Ritardo nell’'effettuazione 1 0,1% dell'importo
N 4 della sostituzione dei A decorrere dalla Giorno contrattuale per
orme . . ..
: pneumatici per usura sul | consegna del veicolo : ogni giorno
Tecniche veicolo lavorativo naturale di ritardo
Ritardo nell’effettuazione 1 0,1% dell'importo
N 4 della riparazione o] A decorrere dalla Giorno della contrattuale
orme . " . .. . ..
Tecniche | Sostituzione dei pneumatici | consegna del veicolo lavorativo per ogni giorno

naturale di ritardo
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ART. 14 |
AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETA

Qualora dall'inadempimento dell'Operatore Economico aggiudicatario derivi I'applicazione di una
penale da parte dell'Ente concedente a carico della Societa, quest'ultima sara legittimata ad agire in
regresso nei confronti del primo. ‘

ART. 15
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In presenza di circostanze particolari che impediscono temporaneamente la prosecuzione a regola
d'arte delle prestazioni oggetto del presente servizio il Direttore dellEsecuzione ordina la
sospensione indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime.

Il Direttore dell’Esecuzione pud ordinare la sospensione delle prestazioni nei seguenti casi:
a) avverse condizioni climatiche;
b) forza maggiore;

¢) altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della
prestazione, quali a titolo esempilificativo la necessita di procedere alla redazione di una variante
in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 7, 3° comma, lett. ¢) del presente Capitolato Speciale.

In aggiunta ai casi di cui ai commi precedenti la sospensione delle prestazioni puo essere disposta
anche dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di pubblico interesse o necessita.

In ogni caso il verbale di sospensione delle prestazioni viene compilato in contraddittorio dal Direttore
dell’Esecuzione e dall'Operatore Economico aggiudicatario che lo controfirma indicando quanto
segue:

a) le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni;
b) le prestazioni gia effettuate;

c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi
e gli strumenti che rimangono nel luogo dove I'attivita contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale & inviato dal Direttore delllEsecuzione al Responsabile Unico del Procedimento entro il
termine di 5 giorni dalla data della sua redazione. Se 'Operatore economico non interviene alla firma
del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si
procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3 del Codice dei contratti, in quanto
compatibili.

Nel corso delia sospensione il Direttore dellEsecuzione dispone delle visite sui luoghi di esecuzione
delle prestazioni ad intervalli di 30 giorni, al fine di accertare lo stato degli stessi, dando ove occorra
le necessarie disposizioni per contenere il servizio nella misura strettamente necessaria per evitare
danni alle prestazioni gia eseguite e facilitare la riprese delle stesse.

Il Direttore dellEsecuzione puod disporre in presenza dei presupposti di cui al comma 2 una
sospensione parziale delle prestazioni. ‘

Una volta cessate le cause che avevano determinato la sospensione delle prestazioni, il
Responsabile Unico del Procedimento si attivera con il Direttore dellEsecuzione affinché rediga il
verbale di ripresa delle prestazioni con le modalita e gli adempimenti di cui ai precedenti comma 5,
indicando il nuovo termine di ultimazione del servizio.,
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L'Operatore Economico aggiudicatario che ritiene cessate le cause di cui al 2° comma del presente
articolo puo diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie
disposizioni al Direttore dell’Esecuzione. La diffida & condizione per iscrivere riserva.

Qualora le sospensioni durino oltre un quarto della durata del contratto o superino i 6 mesi
complessivi 'Operatore Economico aggiudicatario pud chiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita. Nel caso in cui la Societa si opponga allo scioglimento del contratto I'Operatore
Economico aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri.

Se I'Operatore Economico aggiudicatario & causa della sospensione delle prestazioni alla stessa non
spetta alcun compenso o indennizzo.

Se la sospensione delle prestazioni viene disposta per cause diverse da quelle indicate nei commi 2
e 3 e I'Operatore Economico aggiudicatario abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi
verbali di sospensione e ripresa, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno nei limiti pari allo 0,2
(zerovirgoladue) per mille al giorno dell'importo delle prestazioni sospese. Le prestazioni sospese
sono convenzionalmente valutate, sulla base dell’importo posto a base di gara indipendentemente
dal fatto che il loro importo a prezzi di contratto sia variato o che il servizio sia stato oggetto di
variante migliorativa proposta dall'Operatore economico.

ART. 16
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Societa fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dallavvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto
nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art.1 del Decreto dei ministri 11 maggio 1991 n.
187 e non abbia provveduto alla documentazione del possesso dei requisiti previsti dal Codice dei
contratti..

La Societa nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma puo
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti
essere qualificato.
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