Spa Autovie Venete
30/03/2018 Atti/1123
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S.p.A. Autovie Venete
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DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
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OGGETTO: Autostrada A28 Portogruaro — Conegliano.

Risoluzione dell’interferenza tra la linea elettrica 132kV “Lancenigo

— Sacile” — Sostegni n°113 e n°114 — e la bretella di Collegamento

dell’Autostrada A28 con la S.S. n. 13 “Pontebbana” in loc. Corna-

della.

Servizio di Progettazione, Direzione nell’Esecuzione e Collaudo

dell’opera.

Impegno di Spesa n. 1483/18 dd. 28.3.2018

*hkkkkkk

PREMESSO CHE

- laS.p.A. AUTOVIE VENETE ¢ concessionaria delle autostrade Venezia - Trie-

ste (A4), Palmanova - Udine (A23), Portogruaro - Conegliano (A28), Villesse —

Gorizia (A34) e della Tangenziale di Mestre (A57) in forza del vigente Schema

di Convenzione Unica e s.m.i., sottoscritto in data 7.11.2007 successivamente

approvato dalla Legge 101/2008 (G.U. dd. 7.6.2008, n. 132) con intervenuta sca-

denza al 31.3.2017. Con I’art.11, comma 5 del D.L. 29.12.2011, n. 216, conver-

tito con Legge 24.2.2012, n. 14 e s.m.i., € stato poi disposto il trasferimento ex

Lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle

Concessioni Autostradali - delle funzioni di Amministrazione Concedente, ex

art. 36, D.L. 06.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge
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15.7.2011, n. 111 e s.m.i., precedentemente attribuite all’Anas S.p.A.. Con suc-

cessivo D.M. 01.10.2012, n. 341, ¢ stata istituita la Struttura di Vigilanza sulle

Concessionarie Autostradali, ora Direzione Generale per la Vigilanza sulle Con-

cessionarie Autostradali, di seguito denominata anche “MIT”;

con nota Prot. 0002035-06.2.2017-USCITA, la Direzione Generale per la Vigi-

lanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti ha disposto “di proseguire nella gestione della Concessione medesima

secondo i termini e le modalita previste dalla Convenzione vigente, in modo da

garantire [’espletamento del servizio autostradale senza soluzione di conti-

nuita”, nelle more del trasferimento della gestione a nuovo concessionario auto-

stradale;

in data 07.5.2007 é stato sottoscritto Atto di Convenzione fra la Rete Ferroviaria

[taliana S.p.A. e la S.p.A. Autovie Venete, per regolare i rapporti per I’esecu-

zione della modifica ad elettrodotto a 132 kV “Lancenigo — Sacile”, fra i sostegni

n° 113 e n° 114, in conseguenza della costruzione del raccordo stradale dell’ Au-

tostrada A28 dall’uscita “Sacile Ovest” alla S.S. n°13 “Pontebbana” — localita

Cornadella, in Comune di Sacile;

all’articolo 2 di detto Atto di Convenzione ¢ specificato che la S.p.A. Autovie

Venete provvedera a propria cura ¢ spese alla progettazione, all’appalto ed alla

Direzione lavori di modifica da apportare all’elettrodotto a 132 kV “Lancenigo

— Sacile”, frai sostegnin® 113 e n° 114;

con Affidamento Ordine 23/16 — U/5853 dd. 22.2.2016 — & stata affidata la pro- |

gettazione esecutiva e attivita collaterali inerenti alla risoluzione dell’interfe-

renza in premessa all’ing. Alberto ZAVALDI,

con prot. E/29798 dd. 19.9.2016, Rete ferroviaria Italiana S.p.A. comunicava che
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a far data dal 23.12.2015 la rete di elettrodotti Alta tensione della Rete ferroviaria

Italiana S.p.A. & stata ceduta a Terna Rete Italia S.p.A.;

dai successivi contradditori condotti sul tema con il nuovo Ente Gestore (Terna

Rete Italia S.p.A.) si € dovuto prendere atto della necessita di apportare delle

modifiche sostanziali al progetto precedentemente redatto;

permane la necessita di essere supportati da un professionista specializzato per

la realizzazione del progetto esecutivo, nonché delle attivita accessorie collegate

a tale intervento, per poter giungere alla risoluzione dell’interferenza tra la linea

elettrica 132kV “Lancenigo — Sacile” — Sostegni n°113 e n°114 — e la bretella di !

Collegamento dell’ Autostrada A28 con la S.S. n. 13 “Pontebbana” in loc. Cor-

nadella a Sacile (PN);

. - il servizio decorrera a partire dalla data del Verbale di Avvio del Servizio, € si

dovra concludere entro 15 (quindici) mesi dalla data del verbale e comunque non

oltre il 30.06.2019, servizio che si intendera concluso con la risoluzione dell’in-

terferenza e con un Verbale di Collaudo /o Verbale Regolare Esecuzione del Ser-

vizio in contradditorio tra Terna Reta Italia S.p.A. ed S.p.A. Autovie Venete;

- P’importo del servizio ¢ stimato pari ad Euro 20.248,80.- (diconsi Euro ventimila-

duecentoquarantotto//80) al netto dell'. V.A., della ritenuta d’acconto e compren-

sivo dei contributi previdenziali (ad oggi computabili al 4% e pari ad un importo

di Euro 778,80.-);

il servizio rientra nell’ambito delle attivita di competenza dell’U.O. Espropri ¢

Patrimonio della S.p.A. Autovie Venete;

il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria merceologica dell’elenco for-

nitori della S.p.A. Autovie Venete di cui alla nota Int/916/2017;

¢ stato emesso I’Impegno di Spesa n. 1483/18 dd. 28.3.2018 per un importo di
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Euro 20.500,00.- (diconsi Euro ventimilacinquecento//00), al netto dell'.V.A.,,

della ritenuta d’acconto e comprensivo dei contributi previdenziali;

si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell’Operatore Economico

a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore della Direzione Tec-

nica, ¢ I’ ing. Enrico Razzini, in ragione dell’ Atto di nomina acquisito a protocollo

Atti n. 1568 dd. 17.5.2017;

il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ¢ il geom. Eddy Ivan Blasco, Respon-

sabile dell’U.O. Espropri € Patrimonio, cosi come previsto dall’Ordine di Servizio

n.43 - Nota Int/4843 dd. 23.12.2016;

il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affi-

damento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 ¢

s.m.i, e del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto

soglia (0.d.S. n. 15/2018 prot. Int/111S dd. 19.3.2018) all’Operatore Economico

ing. Alberto ZAVALDI - Via Ascoli n. 7 — 34136 TRIESTE;

I’offerta dell’ing. Alberto ZAVALDI, prot. E/12428/18 dd. 27.3.2018, risulta es-

sere la migliore sia sotto un profilo tecnico sia di qualita/prezzo rispetto ad affi-

damenti analoghi;

Pesigenza di ricorrere ad un affidamento diretto si ¢ resa necessaria in ragione

della specificita della materia ¢ dalla comprovata esperienza, preparazione e ca-

pacita del professionista, nonché conoscenza delle specifiche e dei parametri ri-

chiesti in questa tipologia di interventi in quanto gia tecnico di fiducia di RFI (a

cui ¢ subentrata Terna Rete Italia S.p.A.);

I’Operatore Economico non ¢€ iscritto in alcuna categoria dell’elenco fornitori
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della Societa S.p.A. Autovie Venete;

gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella Nota Allegata all’Im-

pegno di Spesa n. 1483/18 dd. 28.3.2018;

I’esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis

del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., I’elaborazione del Documento Unico di Valutazione

dei Rischi, e, conseguentemente, non sussistono cosli della sicurezza;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32, 36;

il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, I’art. 26;

il Regolamento sugli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. approvato dal

Consiglio di Amministrazione della Societa in data 16 marzo 2018;

il Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia ai sensi delle lettere

a) e b) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. approvato dal Con-

siglio di Amministrazione della Societa in data 16 marzo 2018;

il mandato speciale con rappresentanza del 28.6.2016 rep. 106494 racc. 18363,

rilasciata all’ing. Enrico Razzini, Direttore della Direzione Tecnica;

RICORDATO CHE

ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal

Consiglio di Amministrazione della Societa in data 16 marzo 2018, in ragione in

ragione del Atto di Nomina del 17.5.2017 Atti n. 1568 il Direttore della Direzione

Tecnica, ing. Enrico Razzini, svolge i compiti di Responsabile del Procedimento,

che I’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;

ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento sulle procedure di affida-

mento approvato dal C.d.A. della Societa in data 16 marzo 2018, compete alla

Stazione Appaltante la determinazione di contrarre;
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TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento

diretto, ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per

I’acquisizione del servizio in oggetto;

di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affi-

damento sotto soglia della Societa, il servizio in oggetto, all’Operatore Econo-

mico ing. Alberto ZAVALDI - Via Ascoli n. 7 — 34136 TRIESTE sulla base delle

adeguate motivazioni riportate in premessa. Si ritiene congruo il prezzo offerto

dall’ing. Alberto ZAVALDI, prot. E/12428/18 dd. 27.3.2018, rispetto ad affida-

menti simili;

di individuare I’importo del servizio in Euro 20.248,80.- (diconsi Euro ventimila-

duecentoquarantotto//80) al netto dell'.V.A., della ritenuta d’acconto e compren-

sivo dei contributi previdenziali (ad oggi computabili al 4% e pari ad un importo

di Euro 778,80.-);

il servizio decorrera a partire dalla data del Verbale di Avvio del Servizio, e si

dovra concludere entro 15 (quindici) mesi dalla data del verbale e comunque non

oltre i1 30.06.2019, servizio che si intendera concluso con la risoluzione dell’opera

e con un Verbale di Collaudo e/o Verbale Regolare Esecuzione del Servizio in |

contradditorio tra Terna Reta Italia S.p.A. ed S.p.A. Autovie Venete;

di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. gli atti

relativi alla procedura di affidamento sul profilo della Stazione Appaltante;
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di sospendere ’efficacia della presente determina sino all’avvenuto positivo pro-

cessamento all’Impegno di Spesa n. 1483/18 dd. 28.3.2018, da parte della Dire-

zione Amministrazione Finanza e Controllo.
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Trieste, 28 marzo 2018

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

| ingzefich/xzzml

w T .

Pubblicato

sul  profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D.

Lgs.

50/2016

e

S.m.i.

in

data 02/05/2018
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