



S.p.A. AUTOVIE VENETE

34143 TRIESTE - Via V. Locchi, 19 - tel. 040/3189111
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Friulia S.p.A. - Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia

CONCESSIONARIA AUTOSTRADE
A4 VENEZIA - TRIESTE
A23 PALMANOVA - UDINE
A28 PORTOGRUARO - CONEGLIANO
A34 VILLESSE - GORIZIA

AUTOSTRADA A34 VILLESSE - GORIZIA AREA DI DEPURAZIONE 8700 GV

OPERE DI COMPLETAMENTO

Generale

Area di depurazione 8700 GV
Tabulati di computo

TEMATICA

A

N. ALLEGATO e SUB.ALL.

03.01 . 0.1

3					
2					
1	07.11.2017	STRALCIO OPERE A VERDE			
0	29.09.2017	PRIMA EMISSIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

IL PROGETTISTA:
dott. ing. Aldo Urban

IL RESPONSABILE U.O. PROGETTAZIONE
dott. ing. Edoardo Pella

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
dott. ing. Enrico Razzini

NOME FILE:
A0301011.pdf

DATA PROGETTO:
07.11.2017

	17	-	1
CODICE MASTRO	ANNO	N.PROGETTO	REVISIONE

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 1			
RINTERRO TOTALE								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	2	RI1	48.57	5.00	2.50	121.425	
2	3	2	RI1	48.57	5.00	2.50	121.425	121.425
15.00	20.00	3	RI1	48.42	5.00	2.50	121.050	
								242.475
3	4	3	RI1	48.42	5.00	2.50	121.050	
20.00	25.00	4	RI1	47.40	5.00	2.50	118.500	239.550
4	5	4	RI1	47.40	5.00	2.50	118.500	
25.00	30.00	5	RI1	46.69	5.00	2.50	116.725	235.225
5	6	5	RI1	46.69	5.00	2.50	116.725	
30.00	35.00	6	RI1	45.38	5.00	2.50	113.450	230.175
6	7	6	RI1	45.38	5.00	2.50	113.450	
35.00	40.00	7	RI1	3.93	5.00	2.50	9.825	123.275
7	8	7	RI1	3.93	5.00	2.50	9.825	
40.00	45.00	8	RI1	3.28	5.00	2.50	8.200	18.025
8	9	8	RI1	3.28	5.00	2.50	8.200	
45.00	50.00	9	RI1	26.17	5.00	2.50	65.425	73.625
9	10	9	RI1	26.17	5.00	2.50	65.425	
50.00	55.00	10	RI1	35.97	5.00	2.50	89.925	155.350
10	11	10	RI1	35.97	5.00	2.50	89.925	
55.00	60.00	11	RI1	46.18	5.00	2.50	115.450	205.375
11	12	11	RI1	46.18	5.00	2.50	115.450	
60.00	65.00	12	RI1	54.42	5.00	2.50	136.050	251.500
12	13	12	RI1	54.42	5.00	2.50	136.050	
65.00	70.00	13	RI1	54.94	5.00	2.50	137.350	273.400
13	14	13	RI1	54.94	5.00	2.50	137.350	
70.00	75.00	14	RI1	55.44	5.00	2.50	138.600	275.950
14	15	14	RI1	55.44	5.00	2.50	138.600	138.600
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			2583.950

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 2			
RINTERRO RILEVATO								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	2	RR1	32.10	5.00	2.50	80.250	80.250
2	3	2	RR1	32.10	5.00	2.50	80.250	
15.00	20.00	3	RR1	31.83	5.00	2.50	79.575	159.825
3	4	3	RR1	31.83	5.00	2.50	79.575	
20.00	25.00	4	RR1	30.92	5.00	2.50	77.300	156.875
4	5	4	RR1	30.92	5.00	2.50	77.300	
25.00	30.00	5	RR1	30.19	5.00	2.50	75.475	152.775
5	6	5	RR1	30.19	5.00	2.50	75.475	
30.00	35.00	6	RR1	29.40	5.00	2.50	73.500	148.975
6	7	6	RR1	29.40	5.00	2.50	73.500	
8	9	9	RR1	14.82	5.00	2.50	37.050	37.050
9	10	9	RR1	14.82	5.00	2.50	37.050	
50.00	55.00	10	RR1	22.13	5.00	2.50	55.325	92.375
10	11	10	RR1	22.13	5.00	2.50	55.325	
55.00	60.00	11	RR1	29.83	5.00	2.50	74.575	129.900
11	12	11	RR1	29.83	5.00	2.50	74.575	
60.00	65.00	12	RR1	36.24	5.00	2.50	90.600	165.175
12	13	12	RR1	36.24	5.00	2.50	90.600	
65.00	70.00	13	RR1	36.63	5.00	2.50	91.575	182.175
13	14	13	RR1	36.63	5.00	2.50	91.575	
70.00	75.00	14	RR1	37.04	5.00	2.50	92.600	184.175
14	15	14	RR1	37.04	5.00	2.50	92.600	
								92.600
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			1655.650

		COMPUTO DEI VOLUMI			Foglio n. 3			
RINTERRO VEGETALE								
DALLA SEZ. DA PROG.	ALLA SEZ. A PROG.	SEZIONE	FIGURA	AREA	DISTANZA SEZIONI m	DISTANZA DI CALCOLO m	VOLUME PARZIALE mc	VOLUME TOTALE mc
1	2	2	RV1	16.47	5.00	2.50	41.175	41.175
2	3	2	RV1	16.47	5.00	2.50	41.175	
15.00	20.00	3	RV1	16.58	5.00	2.50	41.450	82.625
3	4	3	RV1	16.58	5.00	2.50	41.450	
20.00	25.00	4	RV1	16.48	5.00	2.50	41.200	82.650
4	5	4	RV1	16.48	5.00	2.50	41.200	
25.00	30.00	5	RV1	16.50	5.00	2.50	41.250	82.450
5	6	5	RV1	16.50	5.00	2.50	41.250	
30.00	35.00	6	RV1	15.98	5.00	2.50	39.950	81.200
6	7	6	RV1	15.98	5.00	2.50	39.950	
35.00	40.00	7	RV1	3.93	5.00	2.50	9.825	49.775
7	8	7	RV1	3.93	5.00	2.50	9.825	
40.00	45.00	8	RV1	3.28	5.00	2.50	8.200	18.025
8	9	8	RV1	3.28	5.00	2.50	8.200	
45.00	50.00	9	RV1	11.35	5.00	2.50	28.375	36.575
9	10	9	RV1	11.35	5.00	2.50	28.375	
50.00	55.00	10	RV1	13.85	5.00	2.50	34.625	63.000
10	11	10	RV1	13.85	5.00	2.50	34.625	
55.00	60.00	11	RV1	16.35	5.00	2.50	40.875	75.500
11	12	11	RV1	16.35	5.00	2.50	40.875	
60.00	65.00	12	RV1	18.19	5.00	2.50	45.475	86.350
12	13	12	RV1	18.19	5.00	2.50	45.475	
65.00	70.00	13	RV1	18.30	5.00	2.50	45.750	91.225
13	14	13	RV1	18.30	5.00	2.50	45.750	
70.00	75.00	14	RV1	18.40	5.00	2.50	46.000	91.750
14	15	14	RV1	18.40	5.00	2.50	46.000	
							46.000	46.000
Il Direttore dei Lavori		L'Impresa			TOTALE ARTICOLO			928.300

	COMPUTO DEI VOLUMI	Foglio n.	4
Volume dalla sezione 1 alla sezione 15			
ARTICOLO			VOLUME
RI RINTERRO TOTALE		mc	2583.950
RR RINTERRO RILEVATO		mc	1655.650
RV RINTERRO VEGETALE		mc	928.300