



S.p.A. AUTOVIE VENETE

DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: "Collegamento tra lo svincolo di Ronc di San Michele (PN) (S.S. n. 13) e Caneva (PN) sulla S.P. n. 29 – 2° Lotto – Bretella di collegamento tra la rotatoria 2 e la S.P. 12 "di Caneva".
S2018/182 – Progetto definitivo-esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una strada campestre di collegamento ad un fondo intercluso da realizzarsi in adiacenza alla rotatoria 2 della Bretella di collegamento alla S.P. 12 "di Caneva".
Impegno di spesa n. 2376/18 d.d. 21.05.2018

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere al servizio di ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nella direzione lavori, nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nella contabilità dei lavori e nella stesura del certificato di regolare esecuzione al termine dei lavori, per la realizzazione di una strada campestre di collegamento ad un fondo intercluso da realizzarsi in adiacenza alla rotatoria 2 della Bretella di collegamento alla S.P. 12 "di Caneva", meglio descritta nella Nota Allegata all'Impegno di Spesa n. 2376/18 d.d. 21.05.2018;
- il servizio di ingegneria suddetto è necessario al fine di fornire riscontro

alla nota prot. 17141/P d.d. 01.06.2016 della committente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (assunta al prot. S.p.A. Autovie Venete E/18761 d.d. 03.06.2016), che ha chiesto alla Concessionaria – affidataria dell'opera in delegazione amministrativa intersoggettiva – di quantificare i costi, la procedura e il cronoprogramma dei lavori di cui sopra, al fine del perfezionamento del proprio procedimento amministrativo, ad alla successiva esecuzione della progettazione;

- la modalità di acquisizione del servizio è l'acquisto;
- la durata del servizio è fissata in 14 giorni naturali e consecutivi per la fase progettuale, decorrenti dalla data del verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto, mentre la fase di Direzione Lavori/CSE, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione sarà correlata alla durata dei lavori che verrà desunta dal cronoprogramma che verrà allegato al progetto definitivo/esecutivo dell'intervento;
- l'importo del servizio è pari ad € 7.975,83 più oneri previdenziali (suddivisi in € 4.585,63 più oneri previdenziali del 4% pari ad € 183,53 per la fase progettuale, ed € 3.390,20 più oneri previdenziali del 4% pari ad € 135,61 per la fase di Direzione Lavori/CSE, contabilità e certificato di regolare esecuzione), per un totale di € 8.294,87, al netto dell'I.V.A.;
- il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa MOS/IP;
- il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 2376/18 d.d. 21.05.2018 per un importo di Euro 8.400,00;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | – si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura / il servizio in oggetto; | |

	CONSIDERATO CHE	
--	-----------------	--

- | | | |
|--|--|--|
| | – il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Enrico Razzini, giusto atto di nomina prot. Atti/1152 d.d. 14.07.2014; | |
| | – il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'ing. Renzo Pavan, Direttore della Direzione Monitoraggio Grandi Opere e Sicurezza da cui l'Unità Organizzativa Coordinamento Project ed Intersoggettive dipende; | |
| | – gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'IdS n. 2376/18 d.d. 21.05.2018 in cui sono specificate le modalità di pagamento; | |
| | – i requisiti speciali che l'operatore economico che svolgerà il servizio deve possedere sono l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri; | |
| | – l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza; | |

	VISTO	
--	-------	--

- | | | |
|--|--|--|
| | – il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32 e 36; | |
| | – il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26; | |
| | – il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, distinto al prot. Int/1115 d.d. 19.03.2018; | |
| | – il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e | |

servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, distinto al prot. Int/1115 d.d. 19.03.2018, ed in particolare l'art. 7;

- la procura speciale n. rep. 106497/18366 del 28/06/2016, rilasciata all'ing. Renzo Pavan, Direttore della Direzione Monitoraggio Grandi Opere e Sicurezza;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, in ragione della procura speciale n. rep. 106497/18366 del 28/06/2016, il Direttore della Direzione Monitoraggio Grandi Opere e Sicurezza svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data in data 16 marzo 2018, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

MONITORAGGIO GRANDI OPERE E SICUREZZA

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società il servizio in oggetto, all'operatore

– di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento del servizio di progettazione pari all'1% (uno per cento) dell'intero importo netto contrattuale previsto per la progettazione;

– di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione, rispetto a quanto previsto dall'art. 102 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori), pari all'1% (uno per cento) dell'intero importo netto contrattuale previsto per la fase di Direzione Lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione;

– di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;

– di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell' I.d.S. n. 2376/18 d.d. 21.05.2018 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico Razzini




Trieste, 28 maggio 2018

IL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE MONITORAGGIO GRANDI OPERE E SICUREZZA

ing. Renzo Pavan



MOS/IP/ar/is



Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 28/06/2018