



S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste - Tel. 040/3189111

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel 0432/925111

Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. – R.E.A. Trieste 14195

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341

P.E.C.: protocollo@pec.autovie.it

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50

OGGETTO: Fornitura di hardware e software per adeguamento sistema Marwis.

Impegno della spesa n. 3512/18 dd. 17/07/2018.

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere alla fornitura di hardware e software per adeguamento sistema meteo Marwis, meglio descritta nella nota allegata all'IdiS;

- la fornitura di rende necessaria al fine di consentire l'aggiornamento del sistema di trasmissione dati e localizzazione degli apparati meteo mobili "Marwis", attualmente installati sui mezzi degli Ausiliari alla Viabilità e altri veicoli in dotazione ai reparti operativi, per poter acquisire in tempo reale un maggior numero di informazioni utili all'organizzazione e alla gestione dei servizi legati alla sicurezza in autostrada;

- la modalità di acquisizione della fornitura è l'acquisto;

- la durata della fornitura è fissata in 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, mentre la durata del servizio è di 24 mesi, entrambi decorrenti dalla data di accettazione dell'ordine da parte dell'Operatore economico;

- l'importo della fornitura è pari a € 36.544,00 (euro trentaseimilacinquecentoquarantaquattro/00), al netto dell'I.V.A.;

- la fornitura rientra nell'ambito di competenza delle attività dell'Unità Organizzativa Impianti Tecnologici, della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione;

- la fornitura in oggetto rientra nella categoria merceologica 04A. FORN0511. Stazioni meteorologiche e accessori, dell'elenco fornitori della Società;

- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 3512/18 dd. 17/07/2018 per un importo di € 36.544,00 (euro trentaseimilacinquecentoquarantaquattro/00);

- si rende quindi necessario affidare la fornitura all'Operatore economico Intercom dr. Leitner. S.r.l., per le motivazioni di seguito espresse,

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Patrizio Nussio, giusto Atto di Nomina Atti/3486/16 dd. 09/11/2016;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'ing. Patrizio Nussio, responsabile dell'Unità Organizzativa PEO/PT, così come previsto dall'Ordine di Servizio n. 43 prot. Int./4843 del 23/12/2016;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a) comma 2, art. 36, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. 15/2018 prot. Int./1115 dd 19/03/2018), all'Operatore economico Intercom dr. Leitner S.r.l. in quanto, in qualità di fornitore dei sistemi meteo mobile

Marwis oggetto delle attività in questione, è pertanto l'unico in grado di avere la competenza e la capacità necessarie per effettuare le attività di aggiornamento e ampliamento dei sistemi;

- l'Operatore Economico è iscritto alla categoria merceologica 04A. FORN0511.

Stazioni meteorologiche e accessori, dell'elenco fornitori della Società;

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella Nota allegata all'IdiS;

- l'esecuzione della fornitura in oggetto non richiede, ai sensi dell'art. 26 comma 3-

bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione

dei Rischi da Interferenza e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza.

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, e in particolare gli articoli 32 e 36;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare l'art. 26;

- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della

Società in data 16 marzo 2018;

- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, ed

in particolare l'art. 7;

- la procura speciale del 28 novembre 2017, rilasciata al dott. Aldo Berti, Direttore

della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione, con atto autentificato dal

notaio Camillo Giordano di Trieste, repertorio n. 2042 racc. 1317,

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal

Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, in ragione della

procura speciale del 28 novembre 2017, rilasciata con atto autentificato dal notaio

Camillo Giordano di Trieste, repertorio n. 2042 racc. 1317, il dott. Aldo Berti,



Direttore della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione svolge i compiti
che il D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;

- ai sensi di quanto disposto **dall'art. 6** del Regolamento sugli Appalti approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, compete alla
Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE

DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento
diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art.36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l'acquisizione della fornitura in oggetto;

- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di
affidamento sotto soglia della Società, la fornitura in oggetto, all'Operatore
economico Intercom dr. Leitner S.r.l. in quanto, in qualità di fornitore dei sistemi
meteo mobile Marwis oggetto delle attività in questione, è pertanto l'unico in grado
di avere la competenza e la capacità necessarie per effettuare le attività di
aggiornamento e ampliamento dei sistemi;

- di determinare in € 36.544,00 (euro trentaseimilacinquecentoquarantaquattro/00),
I.V.A. esclusa, l'importo dell'affidamento;

- la durata della fornitura in 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, la durata del
servizio in 24 mesi, entrambi decorrenti dalla data di accettazione dell'ordine da parte
dell'Operatore economico;

- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota
allegata all'IdiS, che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del

presente provvedimento;


- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura pari all'1 %, dell'importo netto contrattuale. Rimane confermato che le penali complessive applicate non potranno eccedere il 10% dell'importo contrattuale, in caso di raggiungimento del predetto limite massimo la scrivente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto.

- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs. e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;

- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'IdiS n. 3512/18 dd. 17/07/2018 da parte della Direzione Amministrazione e Finanza e Controllo.

IL RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- ing. Patrizio NUSSIO -




Palmanova 17/07/2018

DIREZIONE

SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

IL DIRETTORE

- dott. Aldo BERTI -



PEO/PT/br

Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 20/08/2018

FACCIATA PRIVA DI
SCRITTURAZIONE