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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio 
di cui al comma 2. 

2. Il servizio è così  individuato: “Servizio di pronto  intervento per  la messa  in sicurezza ambientale  in seguito a 
sversamenti di sostanze pericolose in autostrada”. Sono compresi nell’appalto tutte le attività, le prestazioni e 
la manodopera necessarie per dare  il servizio completamente compiuto e secondo  le condizioni stabilite dal 
Capitolato speciale d’appalto e dall’Allegato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste  nell’Allegato  Tecnico,  del  quale  l’Operatore  Economico  dichiara  di  aver  preso  completa  ed  esatta 
conoscenza  prima  di  formulare  l’offerta  e  sul  quale  l’ Operatore  Economico    dichiara  di  non  avere  alcuna 
osservazione.  

3. L’esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuato secondo le regole dell’arte e l’Operatore 
Economico  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre 
applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

4. Nel presente Capitolato Speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni: 

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto l’appalto e che ha sottoscritto il contratto;  

d) Operatore Economico: detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato 

consorziato),  comunque  denominato  ai  sensi  dell’articolo  45  del  Codice  dei  contratti,  che  si  è 

aggiudicato il contratto; 

e) RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  Responsabile  del  procedimento  di  cui  agli  articoli  31  e  101, 

comma 1, del Codice dei contratti; 

f) DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti; 

g) DURC:  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  di  cui  all’articolo  80,  comma  4,  del  Codice  dei 

contratti; 

h) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto 

n. 81 del 2008; 

i) Costo della manodopera:  il costo cumulato del personale  impiegato, detto anche costo del personale 

stimato  dalla  Stazione  appaltante  sulla  base  della  contrattazione  collettiva  nazionale  e  della 

contrattazione  integrativa,  comprensivo  degli  oneri  previdenziali  e  assicurativi,  al  netto  delle  spese 

generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei 

contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

j) Oneri  di  sicurezza  aziendali  (anche  OS):  gli  oneri  che  deve  sostenere  l’Operatore  Economico  per 

l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente 

alla  propria  attività  lavorativa  e  remunerati  all’interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole 

lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei 

rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5,  lettera c), del Codice dei contratti, 

nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

k) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per l’attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi 

particolari del cantiere oggetto di  intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, 

nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 
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dell’allegato  XV  allo  stesso  Decreto  n.  81;  di  norma  individuati  nella  tabella  “Stima  dei  costi  della 

sicurezza” del Modello per  la  redazione del DUVRI allegato  II al decreto  interministeriale 9 settembre 

2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014); 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 

1.  L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in Euro  TOTALE 

1  Servizi (Sm) A MISURA  157.152,00 

2  Servizi (Sc) A CORPO  0 

3  Servizi (S=Sm+Sc)  157.152,00 

4  Di cui manodopera  31.500,00 

  Importi in Euro  a corpo (OSc)  a misura (CSm)  TOTALE CS 

5  Costi della sicurezza da DUVRI (CS)  ‐‐‐  5.000,00  5.000,00 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +5)  162.152,00 

 

2.  L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a)  importo del  servizio  (S) determinato al  rigo 3, della  colonna «TOTALE», al netto del  ribasso percentuale 
offerto dall’Operatore Economico in sede di gara sul medesimo importo; 

b)  importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 5, della colonna «TOTALE». 

3.  Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

  Importi in Euro soggetti a ribasso 
NON soggetti a 

ribasso 

1  Servizi (S) colonna (TOTALE)  157.152,00   

2  Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE)    5.000,00 

 

4.  All’interno dell’importo per la prestazione del servizio (S) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a 
ribasso, sono ricompresi: 

a)  il costo della manodopera; 

b)  gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Operatore Economico; 

c)  le spese generali; 

d)  l’utile d’impresa. 

5.  Per quanto riguarda il costo della manodopera: 

a. L’onere per  il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante è dato dalla somma dei 
prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero 
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  sulla  base  dei  valori  economici  definiti  dalla  contrattazione  collettiva 
nazionale  tra  le  organizzazioni  sindacali  e  le  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  comparativamente  più 
rappresentativi,  delle  norme  in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi  settori merceologici  e 
delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza  di  contratto  collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  è 
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determinato  in  relazione  al  contratto  collettivo  del  settore merceologico  più  vicino  a  quello  preso  in 
considerazione) per  il tempo  impiegato da ciascuno di essi, stimato su  ipotesi che prescindono dalla reale 
organizzazione dell’Impresa che si aggiudicherà l’appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e 
dalle modalità operative dalla stessa impiegate. 

b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL, 
il costo complessivo del personale può essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero 
di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacità 
organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale. 

c. Il concorrente ha  l’obbligo di dichiarare nell’offerta che  il costo unitario  rispetta  i minimi salariali definiti 
dalla  contrattazione  nazionale  collettiva  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  le 
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

6.  Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel 
progetto. 

 

Art. 3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari 

1. Il  corrispettivo  contrattuale  viene  determinato  interamente  “a misura”  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1, 
lettera eeeee), del Codice dei contratti. L’importo del contratto può variare,  in aumento o  in diminuzione,  in 
base alle quantità delle  singole  lavorazioni  individuate dall’elenco prezzi unitari di  cui all’elaborato  “Offerta 
Economica” del progetto effettivamente eseguite, fermi restando  i  limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei 
contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

2. I prezzi unitari  contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di  cui  al  comma 2,  sono  vincolanti  anche per  la 
definizione,  valutazione  e  contabilizzazione di eventuali  varianti,  addizioni o detrazioni  in  corso d’opera,  se 
ammissibili  ed  ordinate  o  autorizzate  ai  sensi  dell’articolo  106  del  Codice  dei  contratti,  fatto  salvo  quanto 
previsto dall’Art. 37 del presente Capitolato speciale  relativo ai prezzi applicabili a nuovi servizi non previsti 
nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara. 

 

Art. 4. Prestazioni principali e secondarie 

1. In  ragione della natura omogena della prestazione,  il  servizio non è  suddivisibile  in prestazione principale e 
prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione 
appaltante  per  le  quali  il  servizio  è  stato  progettato  e  comunque  quella meglio  rispondente  ai  criteri  di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle che  fanno eccezione a regole generali,  in 
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve 
essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante 
con  l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza  trovano applicazione gli articoli da 1362 a 
1369 del codice civile. 

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la 
relativa  disciplina  si  applica  anche  agli  appaltatori  organizzati  in  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  ad  un 
contratto di rete e  in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei  limiti della compatibilità con tale 
forma organizzativa.  

5. Eventuali  clausole  o  indicazioni  relative  ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la  Stazione  appaltante  e  l’Operatore 
Economico,  riportate nelle  relazioni o  in  altra documentazione  integrante  il progetto posto  a base di  gara, 
retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

6. In  tutti  i  casi  nei  quali  nel  presente  Capitolato  speciale  d’appalto,  nel  contratto  e  in  ogni  altro  atto  del 
procedimento  sono  utilizzate  le  parole  «Documentazione  di  gara»  si  intendono  il  bando  di  gara  di  cui 
all’articolo 71 del Codice dei contratti,  il disciplinare di gara,  lo schema di contratto ed  il Capitolato Speciale 
d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati. 

 

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a)  il presente Capitolato speciale,  l’Allegato Tecnico,  il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, 
comma 14‐bis del Codice dei contratti; 

b)  tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara 

c)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto completo delle 
relative analisi prezzi ed elenco prezzi elementari se presenti nel progetto posto a base di gara; 

d)  DUVRI;  

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e di ambiente e 
in particolare: 

a)  il Codice dei contratti; 

b)  il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati e s.m.i.. 

c) il decreto legislativo n. 152 del 2006, con i relativi allegati e s.m.i.. 

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. Le  dichiarazioni  formulate  dal  concorrente  in  fase  d’offerta  in  merito  alla  verifica  e  all’accettazione  del 
progetto posto  a base di  gara,  all’esame della  viabilità di  accesso  alle  aree, dei  luoghi della  fornitira, delle 
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interferenze  e  delle  condizioni  locali  e  ambientali,  debbono  intendersi  pienamente  confermate  in  sede  di 
sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.   

2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione del servizio del presente Capitolato 
speciale, troveranno applicazione  le  linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione  in materia di 
Direttore dell’Esecuzione, Responsabile Unico del Procedimento ed esecuzione e contabilizzazione del servizio. 

3. La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’Operatore  Economico  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta 
conoscenza  e  incondizionata  accettazione  anche dei  suoi  allegati, della  legge, dei  regolamenti  e di  tutte  le 
norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le 
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 

Art. 8. Modifiche dell’Operatore Economico 

1. In caso di fallimento dell’Operatore Economico, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice 
dei  contratti,  la  Stazione  appaltante  si  avvale,  senza pregiudizio per ogni  altro diritto e  azione  a  tutela dei 
propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, 
ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 

2. Se  l’esecutore  è  un  raggruppamento  temporaneo,  in  caso  di  fallimento  dell’impresa  mandataria  o  di 
un’impresa mandante  trovano applicazione  rispettivamente  i  commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei 
contratti. 

3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, 
è  sempre  ammesso  il  recesso  di  una  o  più  imprese  raggruppate  temporaneamente  esclusivamente  per 
esigenze organizzative del raggruppamento temporaneo sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di 
qualificazione  adeguati  il  servizio  ancora  da  eseguire  e  purché  il  recesso  non  sia  finalizzato  ad  eludere  la 
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

 

Art. 9. Rappresentante dell’Operatore Economico e domicilio 

1. L’Operatore  Economico deve  eleggere domicilio  presso  la propria  sede  legale;  a  tale domicilio  s’intendono 
ritualmente  effettuate  tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra  notificazione  o 
comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’Operatore  Economico,  tramite  il  preposto  nominato  dall’Operatore  stesso,  assicura  l’organizzazione,  la 
gestione  tecnica  e  la  conduzione  del  cantiere.  Il  DEC  ha  il  diritto  di  esigere  il  cambiamento  del  preposto 
nominato dall’Operatore Economico e del personale dell’Operatore  stesso per disciplina,  incapacità o grave 
negligenza.  L’Operatore  Economico  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall’imperizia  o  dalla 
negligenza di detti  soggetti, nonché della malafede o della  frode nella  somministrazione o nell’impiego dei 
materiali. 

3. Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  al  comma  2,  deve  essere 
tempestivamente notificata alla  Stazione appaltante; ogni  variazione della persona di  cui al  comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante della procura speciale notarile in originale o 
in copia autenticata. 

 

Art. 10. Risoluzione del contratto.  

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, 
nei seguenti casi: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti; 
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1,  lettere b) e c) del Codice dei contratti 

sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 
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c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono 
state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 35 del presente Capitolato; 

d) con  riferimento  alle modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  2  del  Codice  dei  contratti,  sono  state 
superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); 

e) l'Operatore Economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto  in una delle situazioni di 
cui  all'articolo  80,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti  e  avrebbe  dovuto  pertanto  essere  escluso  dalla 
procedura di appalto; 

2. Ai  sensi  dell’articolo  108,  comma  1‐bis,  del  Codice  dei  contratti,  nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  non  si 
applicano i termini previsti dall'articolo 21‐nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con 
provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel 
presente Capitolato, anche i seguenti casi: 
a) inadempimento  alle  disposizioni  del DEC  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione  o  quando  risulti  accertato  il 

mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore Economico, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 
c) inadempimento  grave  accertato  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortuni,  la  sicurezza  sul 

lavoro e  le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e  la salute dei 
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al 
riguardo dal DEC o dal  responsabile del procedimento; 

d) sospensione del servizio o mancata ripresa della stessa senza giustificato motivo; 
e) rallentamento del  servizio,  senza giustificato motivo,  in misura  tale da pregiudicare  la  realizzazione del 

servizio nei termini previsti dal contratto; 
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio; 
h) accertamento in corso di esecuzione del contratto da parte del Responsabile Unico del Procedimento che 

le  prestazioni  oggetto  del  contratto  non  sono  svolte  direttamente  dalle  risorse  umane  e  strumentali 
dell’impresa  ausiliaria  che  il  titolare  del  contratto  utilizza  in  adempimento  agli  obblighi  derivanti  dal 
contratto di avvalimento; 

i) azioni o omissioni  finalizzate  ad  impedire  l’accesso  al  cantiere  al personale  ispettivo del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di 
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

j) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

k) ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RESPONSABILE  DEL 
PROCEDIMENTO,  acquisita  una  relazione  particolareggiata  predisposta  dal  DEC,  contesta  gli  addebiti 
all’Operatore Economico e assegna un  termine non  inferiore a 15  (quindici) giorni per  la presentazione 
delle controdeduzioni. 

4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di 
diritto  e  senza  ulteriore  motivazione  il  sopravvenire  nei  confronti  dell'Operatore  Economico  di  un 
provvedimento  definitivo  che  dispone  l'applicazione  di  una  o  più misure  di  prevenzione  di  cui  al Decreto 
Legislativo n. 159 del 2011  in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga 
una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;  

5. Inoltre,  costituisce  causa di  risoluzione del  contratto, di diritto  e  senza ulteriore motivazione  la perdita da 
parte dell'Operatore Economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di 
misure  sanzionatorie o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità di  contrattare  con  la pubblica  amministrazione, 
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto  l’Operatore 
Economico  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  delle  prestazioni  relative  al  servizio    regolarmente  eseguita, 
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decurtata dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della  risoluzione del contratto, comprese  le 
eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o  le spese per  l’indizione di 
una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la 
Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma  maturata  a  credito  dell’Operatore  Economico  in 
ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio,  la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è comunicata all’Operatore Economico con almeno 10  (dieci) giorni di anticipo  rispetto 
all’adozione del provvedimento di  risoluzione, nella  forma dell'ordine di  servizio o della  raccomandata  con 
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con  la contestuale  indicazione della data 
alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione 
appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore Economico o suo rappresentante oppure, in 
mancanza  di  questi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di  consistenza  del  servizio, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti  in  cantiere, nonché, nel  caso di 
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere 
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo 
costo. 

8. Ai  sensi  del  comma  1  e  2  dell’art.  110  del  Codice  dei  contratti,  nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  e  di 
esecuzione d'ufficio, come pure  in caso di fallimento, di  liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di  insolvenza concorsuale o di  liquidazione dell'Operatore Economico,  la Stazione appaltante, con 
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:  

a)  affidando il servizio di completamento e di quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 
tra  l’ammontare  complessivo  lordo  del  servizio  in  contratto  e  l’ammontare  lordo  del  servizio  utilmente 
eseguito  dall’Operatore  Economico  inadempiente,  all’impresa  che  seguiva  in  graduatoria  in  fase  di 
aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di 
tale  impresa,  interpellando  progressivamente  le  successive,  riservandosi  comunque  la  possibilità  di 
procedere ad una nuova gara per il completamento del servizio; 

b)  ponendo a carico dell’Operatore Economico inadempiente: 

1)  l’eventuale maggiore  costo  derivante  dalla  differenza  tra  importo  netto  di  aggiudicazione  del  nuovo 
appalto per  il  completamento del  servizio e  l’importo netto degli  stessi  risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’Operatore Economico inadempiente; 

2)  l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente  andata 
deserta; 

3)  l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, 
delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza  e 
contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso 
danno documentato, conseguente alla mancata  tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista 
dal contratto originario. 

9. Nel  caso  l’Operatore  Economico  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio 
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,  lettera e) del presente articolo, 
oppure  agli  articoli  84,  comma  4,  o  91,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  ricorre  per 
un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui 
all’articolo  67  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011  non  operano  nei  confronti  delle  altre  imprese 
partecipanti  se  la predetta  impresa è estromessa e  sostituita entro  trenta giorni dalla  comunicazione delle 
informazioni del prefetto. 

 

Art. 11. Recesso 

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SI-CUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE 
PERICOLOSE IN AUTOSTRADA  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

8 
 

109 del Codice dei contratti.  In particolare,  la Stazione appaltante potrà  recedere  in qualsiasi momento dal 
contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109. 

2. Il DEC, ai sensi del comma 4 dell’art. 109 procede  in contraddittorio con  l’Operatore Economico, o  in caso di 
sua assenza in presenza di due testimoni, a redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali 
accettati presenti  in  cantiere, nonché  le eventuali opere provvisionali ed  impianti  ritenuti  riutilizzabili dallo 
stesso DEC ai sensi del comma 5 dell’art. 109. 

 

Art. 12. Cessione del contratto 

1. È  vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

 

Art. 13. Ordini di Servizio 

1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’Operatore Economico tutte le disposizioni e 
istruzioni da parte del  responsabile del procedimento ovvero del DEC. 

2. L’ordine di servizio è redatto  in due copie e comunicato all’Operatore Economico che  lo restituisce firmato 
per  avvenuta  conoscenza.  In  alternativa  l’ordine  di  servizio  può  essere  trasmesso  con  posta  elettronica 
certificata  (PEC).  In  tal caso  l’ordine di servizio si dà per conosciuto dall’Operatore Economico acquisita  la 
ricevuta di avvenuta consegna. 

3. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal Responsabile del procedimento. 

4. L’Operatore Economico è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve 
le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro 
di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. 

 

Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione  di  tutte  le  attività,  e  nell’impiego  di  attrezzature,  forniture,  e  componenti,  l’Operatore 
Economico deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 
accettazione  dei  componenti  nonché,  per  quanto  concerne  la  descrizione,  i  requisiti  di  prestazione  e  le 
modalità di esecuzione,  tutte  le  indicazioni  contenute o  richiamate nel presente Capitolato  speciale e nel 
progetto e nel  capitolato speciale d’appalto – norme tecniche . 

2. Il DEC  provvede  ai  sensi  dell’art.  101,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti  all’accettazione  di  attrezzature, 
forniture, e componenti, verificando che questi corrispondano alle prescrizioni del capitolato  speciale e ai 
contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo 
di qualità del  fornitore e che abbiano superato  le  fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle 
normative  vigenti  o  dalle  prescrizioni  contrattuali  in  base  alle  quali  sono  stati  costruiti  o  riparati.  Le 
attrezzature,  forniture,  e  componenti    possono  essere  utilizzati  dall’Operatore  Economico  solo  dopo 
l’accettazione del DEC.   

3. Il DEC  può  rifiutare  in  qualunque  tempo  attrezzature,  forniture,  e  componenti  deperiti  dopo  l‘utilizzo  in 
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi agli obblighi di legge o alle caratteristiche tecniche 
indicate  nei  documenti  allegati  al  contratto,  con  obbligo  per  l’Operatore  Economico  di  rimuoverli  dal 
cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Operatore Economico non effettui la rimozione nel termine 
prescritto dal DEC, il DEC può provvedervi direttamente a spese dell'Operatore Economico, a carico del quale 
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare alla Stazione appaltante per effetto della rimozione 
eseguita d'ufficio.  

4. L’accettazione  di  attrezzature,  forniture,  e  componenti  non  fa  venir  meno  in  alcun  modo  l’esclusiva 
responsabilità dell’Operatore Economico nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformità 
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del servizio che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva. 

5. L’Operatore Economico, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, su richiesta del 
DEC fornisce copia di tutta la necessaria documentazione di certificazione e marcatura CE. 

6. L’Operatore Economico è responsabile  in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali 
vizi e difformità del servizio, in qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso la responsabilità dei 
vizi e delle difformità sia riconducibile a qualunque altro subcontraente (subappaltatore, cottimista, fornitore 
con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc.). 

7. L’Operatore  Economico,  sia  per  sé  che  per  i  propri  eventuali  subappaltatori  e  subcontraenti,  resta 
responsabile in via esclusiva che l’esecuzione del servizio sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti. 

8. Nel caso  l’oggetto del subcontratto rientri  tra  le attività  imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di 
infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al 
comma 53 dell’art. 1 della  Legge n. 190/2012  s.m.i.,  il  fornitore deve  essere  iscritto nell’apposito  elenco 
istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In 
tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione. 

9. L’Operatore Economico che di sua iniziativa abbia utilizzato attrezzature, forniture, materiali e componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun aumento dei 
prezzi e  la contabilità è redatta come se detti strumenti e materiali avessero  le caratteristiche stabilite nel 
progetto. 

10. Nel  caso  sia  stato  autorizzato  per  ragioni  di  necessità  o  convenienza  da  parte  del  DEC  l'impiego  di 
attrezzature, forniture, componenti e materiali aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o 
nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, può essere applicata una adeguata 
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che il servizio sia accettabile senza pregiudizio. 

11. Gli accertamenti di  laboratorio e  le verifiche  tecniche obbligatorie per  legge o  specificamente previsti dal 
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DEC,  imputando  la spesa a carico delle somme previste nel 
quadro economico. 

12. Il DEC o  il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO possono disporre prove o analisi ulteriori  rispetto a quelle 
previste dalla  legge o dal  capitolato  speciale d’appalto  finalizzate  a  stabilire  l’idoneità dei materiali o dei 
componenti o a verificare la corretta esecuzione del servizio, sulla base di adeguata motivazione, con spese a 
carico dell’Operatore Economico. 

 

Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta s’intendono in Euro. 

2. In  tutti  gli  atti  predisposti  dai  soggetti  della  Stazione  appaltante  i  valori  in  cifra  assoluta,  ove  non 
diversamente specificato, s’intendono I.V.A. esclusa.   
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 16. Consegna e inizio del servizio 

1. Il DEC previa autorizzazione del  responsabile del procedimento, dà avvio all’esecuzione del contratto. 

2. Il DEC comunica all’Operatore Economico il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna 
del  servizio, munito del personale  idoneo.  Sono  a  carico dell’Operatore  Economico  gli oneri per  le  spese 
relative alla consegna. 

3. La consegna del servizio deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. 

4. Il   responsabile del procedimento accerta  l’avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti 
preliminari in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e 
ne comunica  l’esito al DEC. La redazione del verbale di avvio è subordinata a tale positivo accertamento, in 
assenza del quale il verbale è inefficace e il servizio non può essere iniziato. 

5. La consegna del servizio deve risultare da verbale redatto in duplice copia in contraddittorio con l’Operatore 
Economico; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento della  fornitura. Il verbale di 
consegna contiene la dichiarazione che i luoghi in cui deve il servizio sono liberi da persone e cose e, in ogni caso, 
che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione del servizio. Una delle due copie del verbale 
deve essere trasmesso dal DEC al  responsabile del procedimento. 

6. Se sono  riscontrate sostanziali differenze  fra  le condizioni  locali e  il capitolato  speciale d’appalto – norme 
tecniche,  non  si  procede  alla  consegna,  e  il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  ne  riferisce 
immediatamente  al    responsabile  del  procedimento,  indicando  le  cause  e  l'importanza  delle  differenze 
riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto e delle successive verifiche, 
e proponendo i provvedimenti da adottare. 

7. Il  responsabile del procedimento, nel caso in cui l’importo netto del servizio non eseguibile per effetto delle 
differenze  riscontrate  sia  inferiore  al  quinto  dell’importo  di  contratto  e  sempre  che  l’eventuale mancata 
esecuzione non  incida sulla  funzionalità del servizio, dispone che  il direttore   dell’esecuzione del contratto 
proceda alla consegna parziale. 

8. Qualora  l’Operatore  Economico  intenda  far  valere  pretese  derivanti  da  difformità  dello  stato  dei  luoghi 
rispetto  a  quello  previsto  in  progetto,  deve  formulare  riserva  sul  verbale  di  consegna  indicando  con 
precisione le ragioni delle pretese. 

9. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale del servizio, con  la suddivisione che  la 
stessa riterrà più opportuna senza che l’Operatore Economico possa vantare alcun diritto e riconoscimento 
per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai 
sensi del comma 6.  In  tal caso  la data di consegna a  tutti gli effetti di  legge da cui decorreranno  i  termini 
contrattuali è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

10. Se nel giorno fissato e comunicato l’Operatore Economico non si presenta a ricevere la consegna del servizio, 
il  DEC  fissa  una  nuova  data  per  la  consegna  e  la  comunica  all’Operatore  Economico.  I  termini  per 
l’esecuzione  decorrono  comunque  dalla  data  della  prima  convocazione.  Se  anche  in  tale  seconda  data 
l’Operatore  Economico  non  si  presenta,  la  Stazione  Appaltante  ha  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  e 
incamerare  la  cauzione  definitiva,  fermo  restando  il  risarcimento  del  danno  (ivi  compreso  l’eventuale 
maggior  prezzo  di  una  nuova  aggiudicazione)  se  eccedente  il  valore  della  cauzione,  senza  che  ciò  possa 
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico. Se è indetta una nuova 
procedura per  l’affidamento del  servizio,  l’Operatore Economico è escluso dalla partecipazione  in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

11. E’ facoltà del DEC, previa autorizzazione del  responsabile del procedimento, procedere in via d’urgenza alla 



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SI-CUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE 
PERICOLOSE IN AUTOSTRADA  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

11 
 

consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 
periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determinasse un 
grave  danno  all'interesse  pubblico,  per  eventi  oggettivamente  imprevedibili,  per  ovviare  a  situazioni  di 
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 
artistico, culturale che è destinato a soddisfare. La consegna  in via d’urgenza non può costituire motivo di 
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico. 

12. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si 
pervenga  alla  stipulazione  del  contratto,  il  DEC  tiene  conto  di  quanto  effettivamente  eseguito  e  fornito 
dall’Operatore Economico per rimborsare le relative spese. 

13. Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Operatore 
Economico  può  chiedere  di  recedere  dal  contratto.  Nel  caso  di  accoglimento  dell'istanza  di  recesso 
l’Operatore  stesso  ha  diritto  al  rimborso  di  tutte  le  spese  contrattuali  nonché  di  quelle  effettivamente 
sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore allo 0,2 per cento sull’importo del contratto. 
Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al 
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse  legale calcolato sull'importo corrispondente 
alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione del servizio nel periodo di ritardo, 
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio. 

14. Oltre  alle  somme  espressamente  previste  nel  comma  precedente,  nessun  altro  compenso  o  indennizzo 
spetta all’Operatore Economico. 

15. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 14 in caso di accoglimento dell’istanza 
di  recesso,  debitamente  quantificata,  è  inoltrata  dall’Operatore  Economico  a  pena  di  decadenza  entro 
sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di  accoglimento  dell'istanza  di  recesso;  la 
richiesta  di  pagamento  degli  importi  spettanti  in  caso  di  rigetto  dell’istanza  di  recesso  è  formulata 
dall’Operatore Economico a pena di decadenza mediante  riserva da  iscrivere nel  verbale di  consegna del 
servizio  e da confermare, debitamente quantificata. 

16. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere  l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi 
qualora  il ritardo nella consegna del servizio superi  la metà del  termine utile contrattuale o comunque sei 
mesi  complessivi.  Anche  in  tal  caso,  comunque,  all’Operatore  Economico  potrà  essere  riconosciuto 
unicamente il rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 15.  

Art. 17. Durata del servizio 

1. La durata del servizio  è fissato in mesi 36 (trentasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
avvio del servizio. 

2. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico non ha 
diritto allo  scioglimento del  contratto, né ad alcuna  indennità, qualora  il  servizio, per qualsiasi  causa non 
imputabile alla Stazione appaltante, non  sia ultimata nel  termine  contrattuale e qualunque  sia  il maggior 
tempo impiegato. 

 

Art. 18. Proroghe  

1. Ai  sensi  dell’art.  106,  comma  11  del  Codice  dei  contratti,  la  durata  del  contratto  può  essere modificata 
limitatamente  al  tempo  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per  l'individuazione  di  un  nuovo 
contraente.  Nei  casi  in  cui  si  manifestasse  l’esigenza  di  una  tale  proroga,  il  RESPONSABILE  DEL 
PROCEDIMENTO  ne  dà  comunicazione  quanto  prima  all’Operatore  Economico  ed  avvisa  la  Stazione 
appaltante. Durante la proroga l’Operatore Economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante. 
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Art. 19. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali 
che  impediscono  in via temporanea che  il servizio proceda utilmente a regola d’arte,  il DEC può disporre  la 
sospensione  del  servizio  redigendo  apposito  verbale;  costituiscono  circostanze  speciali  gli  eventi  di  forza 
maggiore,  le  condizioni  climatiche  oggettivamente  eccezionali,  nonché  le  situazioni,  non  prevedibili  al 
momento  della  stipula  del  contratto,  che  determinano  la  necessità  di  procedere  alla  redazione  di  una 
variante  in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 35 del presente Capitolato Speciale 
d’appalto, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1,  lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del 
Codice dei contratti.  

2. Il  verbale  di  sospensione  di  cui  al  precedente  comma  1,  da  redigere  in  contraddittorio  con  l’Operatore 
Economico, deve contenere: 

a)  l’adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio; 

b)  l’indicazione dello  stato di  avanzamento del  servizio e delle  attività  la  cui esecuzione  rimane  interrotta, 
nonché  le  cautele  adottate  affinché  alla  ripresa  tali  attività possano  essere  continuate  e ultimate  senza 
eccessivi oneri; 

c)  l’eventuale  imputazione delle  cause  ad una delle parti o  a  terzi,  se del  caso  anche  con  riferimento  alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di  sospensione è controfirmato dall’Operatore Economico e deve pervenire al    responsabile del 
procedimento entro  il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se  l’Operatore Economico non 
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle 
riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto 
compatibili. 

4. In  ogni  caso  la  sospensione  opera  dalla  data  di  redazione  del  verbale.  Il  DEC  è  responsabile  di  una 
sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del 
Codice  dei  contratti. Non  possono  essere  riconosciute  sospensioni,  e  i  relativi  verbali  non  hanno  alcuna 
efficacia,  in assenza di adeguate motivazioni o  le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte 
del  responsabile del procedimento.  

5. Non  appena  cessate  le  cause  della  sospensione  il  DEC  ne  dà  comunicazione  al    responsabile  del 
procedimento che, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa del servizio  
tramite apposito ordine di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare 
i  giorni  di  effettiva  sospensione  e  il  conseguente  nuovo  termine  contrattuale  del  servizio  differita  di  un 
numero di  giorni pari  all’accertata durata della  sospensione.  Il DEC procede  alla  redazione del  verbale di 
ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto dall’Operatore Economico. 

6. Nel  caso  la  sospensione  sia  dovuta  a  cause  attribuibili  all’Operatore  Economico,  il    responsabile  del 
procedimento non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5. 

7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, 
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, 
o  comunque  superano  6  (sei) mesi  complessivamente  (convenzionalmente  fissati  in  180  giorni  naturali 
consecutivi), l'Operatore Economico può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione 
appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei 
maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i  termini  suddetti,  iscrivendoli  nella 
documentazione contabile. Quando  la  sospensione  supera  il quarto del  tempo contrattuale complessivo  il  
responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. 

8. Le disposizioni di  cui  ai  commi precedenti  si  applicano  anche  a  sospensioni parziali  e  riprese parziali  che 
hanno per oggetto solo parti determinate del servizio, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai 
sensi  del  comma  2;  in  tal  caso  il  differimento  dei  termini  contrattuali,  se  la  sospensione  non  dipende 
dall’Operatore  Economico,  è  pari  ad  un  numero  di  giorni  naturali  consecutivi  costituito  dal  prodotto  dei 
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giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l’importo del servizio sospesa e l'importo totale del servizio 
prevista  nello  stesso  periodo  secondo  il  programma  esecutivo  del  servizio.  Gli  importi  richiamati  sono 
convenzionalmente  definiti  sulla  base  del  computo  metrico  estimativo  posto  a  base  di  gara, 
indipendentemente dal fatto che  il  loro  importo a prezzi di contratto sia variato o che  le opere siano state 
oggetto di variante migliorativa proposta dall’Operatore Economico.  

9. L’Operatore Economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del 
servizio,  senza  che  il    responsabile  del  procedimento  abbia  disposto  la  ripresa  del  servizio  stesso,  può 
diffidare per iscritto lo stesso  responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al DEC perché 
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per 
poter  iscrivere  riserva all'atto della  ripresa del  servizio, qualora  l’Operatore Economico  intenda  far valere 
l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

10. L’iscrizione  della  riserva  su  entrambi  i  verbali  è  condizione  necessaria  per  poter  riconoscere  tale 
risarcimento. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Operatore Economico. 

11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 11, per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, 
non spetta all’Operatore Economico alcun compenso o indennizzo. 

 

Art. 20. Sospensioni del servizio ordinate dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai  sensi  del  comma  2  dell’art.  107  del  Codice  dei  contratti,  il  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  può 
disporre la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o di necessità; l’ordine di sospensione è 
trasmesso contemporaneamente all’Operatore Economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il 
DEC  provvede  tempestivamente  alla  redazione  del  verbale  di  cui  al  comma  2  dell’Art.  19 del  presente 
Capitolato Speciale d’appalto. 

2. Lo  stesso    responsabile  del  procedimento  determina  il momento  in  cui  sono  venute meno  le  ragioni  di 
pubblico  interesse o di necessità che  lo hanno  indotto a ordinare  la sospensione del servizio e dispone  la 
ripresa della  fornitura, trasmettendo tempestivamente l’ordine all’Operatore Economico e al DEC. 

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi 
dal   responsabile del procedimento si applicano  le disposizioni dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale 
d’appalto relative ai verbali di sospensione e di ripresa del servizio che debbono essere redatti dal DEC,  in 
quanto compatibili.  

 

Art. 21. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione del servizio 

1. Nel  caso di mancato  rispetto dei  termini  contrattuali  stabiliti  nel  capitolato  speciale  d’appalto  e  nei  suoi 
allegati, saranno applicate le penali previste in Allegato Tecnico. 

2. Il DEC riferisce tempestivamente al   responsabile del procedimento  in merito ai ritardi nell'andamento del 
servizio  rispetto  a  quanto  indicato  nel  capitolato  speciale  d’appalto  –  norme  tecniche,  riportando  la 
quantificazione  temporale  del  ritardo.  Il    responsabile  del  procedimento  calcola  la  penale  e  ne  dà 
comunicazione all’Operatore Economico. 

3. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal  responsabile del procedimento: 

a) in sede di liquidazione dei singoli stati di avanzamento; 

b) in sede della di saldo e della relativa conferma da parte dello stesso Responsabile del Procedimento; 

c) in sede di redazione del certificato di verifica di conformità. 

4. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare  il 10 %  (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale; se  i  ritardi sono  tali da comportare una penale di  importo superiore alla 
predetta  percentuale  trova  applicazione  l’articolo  del  presente  Capitolato  in  materia  di  risoluzione  del 
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contratto per mancato rispetto dei termini. 

5. L’applicazione delle penali non pregiudica  il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Operatore Economico. 

6. È ammessa, su motivata richiesta dell’Operatore Economico, la totale o parziale disapplicazione delle penali, 
quando riconosca che il ritardo non è imputabile all’Operatore Economico stesso, oppure quando riconosca 
che  le  penali  sono  manifestamente  sproporzionate,  rispetto  all'interesse  della  Stazione  appaltante.  La 
disapplicazione  non  comporta  il  riconoscimento  di  compensi  o  indennizzi  all’Operatore  Economico. 
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide  la Stazione appaltante  su proposta del    responsabile del 
procedimento, sentito il DEC. 

 

Art. 22. Programma esecutivo del servizio dell’Operatore Economico 

1. Il  servizio  dovrà  svolgersi  nel  rispetto  delle  tempistiche  previste  in  allegato  tecnico  e  sulla  base  degli 
ordinativi predisposti e trasmessi dal DEC. 
 

Art. 23. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione del servizio 

1. Non  costituiscono motivo  di  proroga  o  differimento  dell'inizio  del  servizio,  della  sua mancata  regolare  o 
continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  sua  ritardata  ultimazione,  i  ritardi  o  gli 
inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione 
appaltante, se  l’Operatore Economico non abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto al DEC  le cause 
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per  la richiesta di proroghe, di sospensione del 
servizio, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo 
all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi. 

 

Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Ai  sensi  dell’articolo  108,  comma  4  del  Codice  dei  contratti,  qualora  l'esecuzione  del  servizio  ritardi  per 
negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, 
salvo  i  casi  d'urgenza,  non  può  essere  inferiore  a  dieci  giorni,  entro  i  quali  l'Operatore  Economico  deve 
eseguire il servizio. 

2. Scaduto  il  termine  assegnato,  il  DEC  verifica  in  contraddittorio  con  l'Operatore  Economico,  o  in  sua 
mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al  responsabile 
del procedimento.  

3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del  responsabile 
del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto  la penale di cui all’Art. 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale 
d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico 
rispetto al programma esecutivo dettagliato del  servizio e  il  termine assegnato dal DEC per  completare  il 
servizio ai sensi del comma 1. 

5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante  i danni subiti da quest’ultima a causa della 
risoluzione  del  contratto,  comprese  le  eventuali maggiori  spese  connesse  al  completamento  del  servizio 
affidata a terzi o  le spese per  l’indizione di una nuova procedura di gara. Per  il risarcimento di tali danni  la 
Stazione  appaltante  può  trattenere  qualunque  somma maturata  a  credito  dell’Operatore  Economico  in 
ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva. 

6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti. 
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

Art. 25. Servizi a misura 

1. La misurazione e  la  valutazione del  servizio  a misura  sono effettuate  secondo  le  specificazioni date nelle 
norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione delle forniture a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare  il  servizio  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite dal presente Capitolato  speciale e  secondo  i  tipi 
indicati e previsti nel progetto.  

3. La contabilizzazione del servizio a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti 
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

4. L’elenco  dei  prezzi  unitari,  come  ridotto  in  base  all’offerta  dell’Operatore  Economico,  ha  validità 
esclusivamente per la definizione della descrizione delle attività, delle unità di misura e dei prezzi unitari. 
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 26. Pagamenti in corso di esecuzione 

1. In corso di esecuzione saranno effettuati i pagamenti relativi alle attività effettivamente eseguite, sulla base 
degli stati di avanzamento della prestazione da emettersi con scadenza mensile. 

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo determinato nella documentazione di contabilità: 

a)  calcolata  con  i  prezzi  unitari  netti desunti  dall’elenco  dei  prezzi  unitari  di  cui  all’Art.  3,  comma  2,  del 
presente Capitolato Speciale d’appalto;  

b)  incrementato  della  quota  relativa  dei  costi    per  la  sicurezza  previsti  nella  tabella  di  cui  all’  all'Art.  2, 
comma 1, colonna CS del presente Capitolato Speciale d’appalto; 

c)  al netto della  ritenuta dello 0,50%  (zero  virgola  cinquanta per  cento),  a  garanzia dell’osservanza delle 
norme  in materia di  contribuzione previdenziale e assistenziale, ai  sensi dell’articolo 30,  comma 5, del 
Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo. 

3. Il DEC redige la contabilità nelle forme e con le procedure previste dalla Stazione Appaltante. 

4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall’Art.  28 del  presente  Capitolato  Speciale  d’appalto,  la  Stazione 
appaltante provvede a corrispondere all’Operatore Economico la somma ammessa al pagamento così come 
desunta dallo stato di avanzamento delle prestazioni.  

5. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. 

 

Art. 27. Pagamenti a saldo 

1. Il  DEC  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  dell’ultimazione  del  servizio,  accerta  con  apposito  verbale  di 
avanzamento finale le prestazioni. Il verbale finale è sottoscritto dal DEC ed è trasmesso al  responsabile del 
procedimento.  

2. Il  verbale  di  avanzamento  finale  del  servizio  deve  essere  sottoscritto  dall’Operatore  Economico  entro  il 
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Operatore Economico non firma Il verbale di avanzamento finale 
del servizio nel termine indicato, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

3. Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformità,  il  
responsabile  del  procedimento  autorizza  l’Operatore  Economico  all’emissione  della  fattura  per  la  rata  di 
saldo, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. 

3. La  liquidazione  della  rata  di  saldo  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  del  servizio,  ai  sensi 
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’Operatore Economico rimane quindi responsabile nei 
confronti  della  Stazione  appaltante  per  eventuali  vizi  e  difformità  che  dovessero  manifestarsi  anche 
successivamente alla sua emissione. 

 

Art. 28. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura 
fiscale,  contenente  i  riferimenti  al  corrispettivo  oggetto  del  pagamento,  l’indicazione  del  conto  corrente 
dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto.  

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’Operatore Economico e degli eventuali  subappaltatori e cottimisti, ai  sensi 
dell’Art. 49, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della 
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legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;  

b)  agli adempimenti di cui all’Art. 42 del presente Capitolato Speciale d’appalto in favore dei subappaltatori e 
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso d’inadempienza contributiva risultante dal 
DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari 
di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal verbale 
di  avanzamento delle prestazioni  l’importo  corrispondente  all’inadempienza per  il  successivo  versamento 
diretto  agli  enti previdenziali  e  assicurativi,  compresa, nel  servizio.  I  tempi necessari per  completare  tale 
procedura,  indipendenti  dalla  Stazione  appaltante,  non  rilevano  ai  fini  dell’eventuale  applicazione  del 
successivo Art. 29 del presente Capitolato Speciale d’appalto relativo ai ritardi sui pagamenti. 

4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute  al  personale  di  cui  al  comma  precedente,  il    responsabile  del  procedimento  invita  per  iscritto  il 
soggetto  inadempiente,  e  in  ogni  caso  l’Operatore  Economico,  a  provvedervi  entro  15  (quindici)  giorni. 
Decorso  infruttuosamente  tale  termine  senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e motivatamente  la 
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del verbale di avanzamento delle 
prestazioni  trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui 
all’Art. 48, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

5. La Stazione appaltante rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti ‐ split 
payment) come modificato dall'art. l D.L. 50/2017; pertanto le fatture emesse dall’Operatore Economico e i 
conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento. 

 

Art. 29. Ritardo nei pagamenti 

1. Qualora  il pagamento degli acconti non vengano effettuati entro  il termine stabilito ai sensi dell'Art. 26 del 
presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore 
Economico gli  interessi  corrispettivi al  tasso  legale  sulle  somme dovute. Qualora  il  ritardo nel pagamento 
superi  i  sessanta  giorni,  dal  giorno  successivo  e  fino  all'effettivo  pagamento  sono  dovuti  gli  interessi 
moratori.  I  tempi  necessari  a  condurre  e  completare  la  verifica  della  regolarità  contributiva,  avviata  nel 
rispetto dei tempi di cui al predetto Art. 26 non sono imputabili alla Stazione appaltante. 

2. Qualora  il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  intervenga  nel  termine  stabilito  dall'Art.  27  del  presente 
Capitolato  Speciale  d’appalto  per  causa  imputabile  alla  Stazione  appaltante,  sono  dovuti  gli  interessi 
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 
sessanta giorni dal termine stesso. 

3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 
del 2002  s.m.i. Gli  interessi moratori  sono  comprensivi dell’eventuale maggior danno ai  sensi dell'articolo 
1224, comma 2, del codice civile. 

4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore Economico, in occasione del 
pagamento,  in  acconto  o  a  saldo,  immediatamente  successivo  alla  richiesta;  il  pagamento  dei  predetti 
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio. 

5. E’  facoltà dell’Operatore Economico,  trascorsi  i  termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso  in cui 
l'ammontare  delle  rate  di  acconto,  per  le  quali  non  sia  stato  tempestivamente  emesso  il  certificato  o  il 
mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai 
sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione 
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è 
facoltà  dell’Operatore  Economico,  previa  costituzione  in mora  della  Stazione  appaltante,  promuovere  il 
giudizio  per  la  dichiarazione  di  risoluzione  del  contratto,  trascorsi  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  della 
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predetta costituzione in mora.  

6. Nel  caso  di  subappalto  con  pagamento  diretto,  gli  interessi  di  cui  al  presente  articolo  sono  corrisposti 
all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. 

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo  

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile. 
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) IV periodo del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previsto al 

comma 1 del presente articolo e al decorrere della prima annualità contrattuale è previsto un adeguamento 
prezzi, calcolato, con cadenza annuale sulla base della variazione dell’indice NIC (senza tabacchi) pubblicato 
dall’ISTAT. 

3. In ogni caso, il riconoscimento della revisione di cui al comma 2, è subordinato alle seguenti condizioni e con i 
seguenti limiti di importo costituiti da: 

a) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è già stata prevista una diversa destinazione; 
b) eventuali altre  somme  specificatamente  individuate nel quadro economico approvato e non altrimenti già 

impegnate. 
All’infuori di quanto  sopra previsto, non possono essere  assunti o utilizzati  impegni di  spesa  comportanti 
nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante. 

 

Art. 31. Anticipazione del pagamento dei materiali 

1.  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei di crediti 

1. Sarà  fatto  assoluto  divieto  all’Operatore  Economico  di  cedere,  a  qualsiasi  titolo,  anche  parzialmente,  il 
contratto conferito dalla Società. In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto 
di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. 

2. Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. 

3. Le  cessioni  dei  crediti  devono  essere  stipulate mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  e 
devono  essere  notificate  in  originale  o  in  copia  autenticata  alla  Società  prima  dell’emissione  da  parte 
dell’Operatore Economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono 
opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non 
liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con 
le modalità indicate.  

4. L’Operatore Economico è obbligato a specificare  il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario 
prima  di  perfezionare  la  cessione  del  credito.  Il mancato  rispetto  di  tale  disposizione  costituisce  grave 
inadempimento è può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.  

5. Fermo  restando  che  cessioni  del  credito  stipulate  in modo  difforme  da  quanto  sopra  esposto  e/o  non 
preventivamente  notificate  alla  Società  non  sono  opponibili  alla  Società  stessa,  l’Operatore  Economico 
rimane  l’unico  responsabile nei confronti della Società e dei  terzi per  tutte  le conseguenze che dovessero 
derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.   
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 33. Garanzia definitiva 

1. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  è  richiesta  all’Operatore  Economico  una 
garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte  le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salva  comunque  la 
risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore Economico. 

2. La  garanzia  cessa  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  verifica  di  conformità. 
L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti. 

3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un 
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti,  in 
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 
del  Codice  dei  contratti,  dalla  clausola  esplicita  di  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 
debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è 
presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua 
operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante. 

4. La  garanzia  deve  essere  accompagnata  da  idoneo  atto  attestante  il  potere  di  assumere  obbligazioni 
economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per 
conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette. 

5. Ai  sensi  del  comma  5  dell’art.  103  del  Codice  dei  contratti,  la  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a 
misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  80%  (ottanta  per  cento)  dell'iniziale 
importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di  benestare  del  committente,  con  la  sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore Economico, degli stati di 
avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

6. La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo  del  20%  (venti  per  cento),  è  svincolata  dalla  Stazione 
appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sotto  le 
riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.  

7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 
dell’art.  103  del  Codice  dei  contratti.  L’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto  unilaterale  della 
Stazione  appaltante  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’Operatore 
Economico di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

8. L’Operatore  Economico  deve  tempestivamente  reintegrare  la  garanzia  se,  in  corso  d’opera,  è  stata 
incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla  Stazione  appaltante.  Nel  caso  l’Operatore  Economico  non 
provveda,  la  reintegrazione  è  effettuata  dal    responsabile  del  procedimento  a  valere  sugli  importi  da 
corrispondere all’Operatore Economico. 

9. In  caso  di  variazioni  al  contratto,  la  garanzia  definitiva  può  essere  ridotta  in  proporzione  alla  riduzione 
dell’importo  contrattuale, mentre  non  è  necessaria  la  sua  integrazione  in  caso  di  aumento  dell’importo 
contrattuale  fino  alla  concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per  aumenti  superiori,  la  garanzia 
definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.  

10. In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  ordinario  la  garanzia  è  prestata  dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 
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11. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti,  la mancata costituzione della garanzia di cui al 
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della 
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Operatore Economico è obbligato, prima della 
sottoscrizione  del  contratto  e  in  ogni  caso  prima  della  consegna  del  servizio,  a  produrre  una  polizza 
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è 
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei  rischi ai quali si  riferisce  l'obbligo di 
assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 
24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto; in caso 
di emissione del certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto per parti determinate 
del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie 
assicurative  sono efficaci anche  in  caso di omesso o  ritardato pagamento delle  somme dovute a  titolo di 
premio  da  parte  dell'Operatore  Economico  fino  ai  successivi  due  mesi  e  devono  essere  prestate  in 
conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una 
somma assicurata (massimale/sinistro) pari a 500.000,00 Euro.  

4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, 
queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’Operatore Economico coprono senza alcuna riserva anche i danni 
causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Se  l’Operatore  Economico  è  un  raggruppamento 
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto  il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 
48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e 
per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo 
verticale  di  cui  all’articolo  48,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti,  le  imprese  mandanti  assuntrici  del 
prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative 
“pro quota” in relazione alle attività da esse assunte. 

6. Le  polizze  assicurative  devono  essere  accompagnate  da  idoneo  atto  che  attesti  l’esistenza  in  capo  al 
firmatario per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse. 
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 35. Modifiche al contratto  

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto,  il DEC propone al   responsabile del procedimento  la sua 
adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il  responsabile del procedimento, accertate le cause, le 
condizioni e i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, 
autorizza  il DEC a redigere  il progetto di modifica.  Il   responsabile del procedimento approva  il progetto e 
autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, che 
non  può  superare  i  limiti  disposti  dal  presente  Capitolato  e  dalla  normativa  vigente,  trova  copertura 
all’interno  del  quadro  economico  del  servizio.  Se  l’incremento  di  spesa  non  trova  copertura  nel  quadro 
economico del servizio, il responsabile del procedimento propone l’approvazione alla Stazione appaltante. 

2. Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere  introdotta dall’Operatore Economico se non è 
stata  disposta  dal  DEC  con  apposito  Ordine  di  servizio  recante  gli  estremi  dell’atto  di  preventiva 
autorizzazione del  responsabile del procedimento.  Il  responsabile del procedimento potrà disporre  a  suo 
insindacabile  giudizio  l’eliminazione  di  componenti  difformi  dal  progetto  autonomamente  introdotte 
dall’Operatore  Economico,  con  i  relativi  oneri  a  carico  esclusivamente  di  quest’ultimo.  In  ogni  caso  la 
Stazione appaltante non  riconoscerà all’Operatore Economico alcun  compenso per  le prestazioni difformi 
eseguite senza preventiva autorizzazione. 

3. Il DEC  può  disporre modifiche  di  dettaglio,  il  cui  valore  economico  sia  contenuto  entro  un  importo  non 
superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali 
ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al  responsabile 
del  procedimento motivando  la  loro  non  sostanzialità  con  riferimento  alle  condizioni  di  cui  al  comma  4 
dell’art. 106 del Codice dei contratti. 

4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando  i  limiti e  le condizioni di cui al 
presente articolo,  la Stazione appaltante può  imporre all’Operatore Economico  l’esecuzione di modifiche al 
servizio oggetto dell’appalto  fino alla concorrenza  in più o  in meno di un quinto del valore del contratto. 
L’Operatore Economico è obbligato alla  loro esecuzione alle  stesse condizioni del contratto originale ed è 
obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna  la perizia di variante  in segno di 
accettazione  o motivato  dissenso. Oltre  il  limite  del  quinto  del  valore  del  contratto,  il    responsabile  del 
procedimento deve darne comunicazione all’Operatore Economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per 
iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il  responsabile del procedimento deve esprimersi in merito 
alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora  l’Operatore Economico non dia alcuna risposta, si  intende 
manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le 
condizioni  sono  recepite  in  apposito  atto  aggiuntivo  al  contratto  di  appalto,  sottoscritto  dall’Operatore 
Economico in segno di accettazione. 

5. Tutte  le modifiche al contratto sono valutate con  riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano 
necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 37 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del Codice 
dei  contratti  sono  consentite  unicamente  con  le  modalità  previste  dall’Art.  30  del  presente  Capitolato 
Speciale d’appalto.  

7. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono 
consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 18 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

8. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 
della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione,  purché  ricorrano  tutte  le  seguenti 
condizioni: 

a)  sono  determinate  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per  la  Stazione  appaltante,  ivi  compresa 



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SI-CUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE 
PERICOLOSE IN AUTOSTRADA  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

23 
 

l’applicazione  di  nuove  disposizioni  legislative  o  regolamentari  o  l’ottemperanza  a  provvedimenti  di 
autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

b)  non è alterata la natura generale del contratto; 

c)  non comportano una modifica dell’importo contrattuale  superiore alla percentuale del 50%  (cinquanta 
per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;  

9. Nel caso  la modifica di cui alle  lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti  il 
superamento della soglia economica  indicata al comma 7 dell’art. 106,  la Stazione appaltante procede alla 
risoluzione del contratto ai sensi della  lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi 
del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative 
alle attività eseguite. 

10. Ai  sensi della  lettera  e) del  comma 1 dell’art. 106 del Codice dei  contratti,  sono  ammesse, nell’esclusivo 
interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice 
dei  contratti,  il  cui  complessivo  valore  economico  sia  contenuto  entro  un  importo  non  superiore  al  5% 
(cinque  per  cento)  dell’importo  del  contratto.  Il  DEC  propone  tali  modifiche  al    responsabile  del 
procedimento motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 
106 del Codice dei contratti. 

11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello 
del progetto  in contratto che va a  sostituire o  integrare, deve prevedere  l’aggiornamento del programma 
esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, 
deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto 
originale. 

12. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del DUVRI, con i 
relativi costi non assoggettati a ribasso. 

13. L’autorizzazione del   responsabile del procedimento e  l’Ordine del DEC all’Operatore Economico relativo a 
una modifica  o  variante,  riportano  il  differimento  dei  termini  per  l’ultimazione  del  servizio,  nella misura 
strettamente indispensabile. 
 

Art. 36. Modifiche al contratto per errori o omissioni progettuali 

1. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto,  la mancata od erronea  identificazione della normativa tecnica 
vincolante  per  la  progettazione,  il  mancato  rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici  prestabiliti  e 
risultanti  da  prova  scritta,  la  violazione  delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione  degli  elaborati 
progettuali. 

2. Nel caso  l’errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con  le condizioni di cui al 
comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 
dell’art. 108 del Codice dei  contratti. Ai  sensi del comma 5 dell’art. 108  l’Operatore Economico ha diritto 
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti. 

 

Art. 37. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari 

1. Le  eventuali  modifiche  alle  prestazioni  di  cui  all’Art.  35  e  all’Art.  36  del  presente  Capitolato  Speciale 
d’appalto  sono  valutate  mediante  l'applicazione  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi  contrattuale  come 
determinati ai sensi dell’Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove 
lavorazioni necessarie per  le modifiche,  si procede alla  formazione di nuovi prezzi  in contraddittorio  tra  il 
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DEC  e  l’Operatore  Economico,  mediante  apposito  verbale  di  concordamento  sottoscritto  dalle  parti  e 
approvato  dal    responsabile  del  procedimento.  I  predetti  nuovi  prezzi  unitari  sono  ricavati,  in  ordine  di 
priorità: 

a)  dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

b)  ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di attività consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto 
a base di gara; 

c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3; 

d)  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  regolari  analisi  effettuate  con  utilizzando  i  prezzi 
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare  i 
prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3. 

3. Ai  nuovi  prezzi  calcolati  con  la modalità  di  cui  al  comma  2.  Si  applica  il  ribasso  offerto  dall’Operatore 
Economico. 

4. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica l’art. 106 del Codice 
dei contratti. 
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai  sensi dell’articolo 26   e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008  s.m.i.,  l’Operatore Economico deve 
trasmettere  al    responsabile  del  procedimento,  entro  il  termine  prescritto  da  quest’ultimo  con  apposita 
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del 
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della 
stipula del contratto il DUVRI debitamente compilato e firmato. 

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere assolti: 

a)  dall’Operatore Economico, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai 
subappaltatori; 

b)  dal  consorzio di  cooperative o di  imprese artigiane, oppure dal  consorzio  stabile, di  cui all’articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente 
con la propria organizzazione consortile; 

c)  dalla consorziata del consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che  il 
consorzio  ha  indicato  per  l’esecuzione  del  servizio  ai  sensi  dell’articolo  48,  comma  7,  del  Codice  dei 
contratti,  se  il  consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione delle prestazioni;  se  sono  state 
individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte 
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d)  da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 
mandataria, se l’Operatore Economico è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera d), del Codice dei contratti;  l’impresa affidataria, ai  fini dell’articolo 89, comma 1,  lettera  i), del 
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da tutte  le  imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il tramite dell’impresa 
individuata  con  l’atto  costitutivo  o  lo  statuto  del  consorzio,  se  l’Operatore  Economico  è  un  consorzio 
ordinario di cui all’articolo 45, commi 2,  lettera e), del Codice dei contratti;  l’impresa affidataria, ai  fini 
dell’articolo  89,  comma 1,  lettera  i), del Decreto n. 81  è  individuata  con  il predetto  atto  costitutivo o 
statuto del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

3. L’Operatore economici comunica al  responsabile del procedimento ed al DEC gli opportuni atti di delega di 
cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i.. 

4. L’Operatore Economico deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1, anche nel corso del servizio ogni 
qualvolta nel cantiere operi  legittimamente un’impresa esecutrice o un  lavoratore autonomo non previsti 
inizialmente. 

 

Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche  ai  sensi  dell’articolo  97,  comma  2,  del  Decreto  n.  81  del  2008  s.m.i.,  l’Operatore  Economico  è 
obbligato: 

a)  ad osservare  le misure generali di  tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato  XIII  allo  stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del  medesimo  decreto  applicabili  alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 
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b)  a rispettare e curare  il pieno rispetto di tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli  infortuni e 
igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell’osservanza  delle 
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidato; 

d)  a osservare,  se del  caso,  le disposizioni del vigente Regolamento  Locale di  Igiene, per quanto attiene  la 
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’Operatore Economico non può  iniziare o continuare  il servizio se è  in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito all’Art. 38, commi 1 e 4 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 
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CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO 
 

Art. 40. Subappalto e cottimo 

1. Ai  fini  del  presente  articolo  è  considerato  subappalto,  il  sub‐contratto,  di  qualsiasi  importo,  con  il  quale 
l’Operatore  Economico  affida  a  terzi  l’esecuzione  di  parte  del  servizio  oggetto  del  contratto  di  appalto. 
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato, comunque, subappalto 
qualsiasi  contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate  che  richiedono  l’impiego di manodopera 
(quali  il  servizio  con posa  in opera ed  il nolo a  caldo) nel  caso  in  cui  si  verifichi una o più delle  seguenti 
condizioni: 

a) l’importo del sub‐contratto è superiore al 2% dell’ammontare del servizio oggetto del contratto di appalto 
e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto; 

b)  l’importo del  sub‐contratto è  superiore a 100.000 Euro e  l’incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto. 

2. Tutte le prestazioni nonché le attività, sono subappaltabili; ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice 
dei  contratti  la  percentuale  di  attività  subappaltabile  da  parte  dell’Operatore  Economico  è  stabilita  nella 
misura del 30% (trenta per cento) dell’importo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. 

3. 4.  Ai  sensi  dell’articolo  105  del  Codice  dei  contratti,  l’affidamento  in  subappalto  è  consentito,  previa 
autorizzazione della Stazione appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) che  l’Operatore  Economico  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  le  attività  che  intende  subappaltare; 
l’omissione  delle  indicazioni  sta  a  significare  che  il  ricorso  al  subappalto  è  vietato  e  non  può  essere 
autorizzato; 

b) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
c) che  l’Operatore  Economico  provveda  al  deposito  della  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di 

eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla 
quale  intende affidare  il subappalto;  in caso di associazione temporanea, società d’imprese o consorzio, 
analoga  dichiarazione  deve  essere  effettuata  da  ciascuna  delle  imprese  partecipanti  all’associazione, 
società o consorzio; 

d) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.); 
e) che l’Operatore Economico trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il 

subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare 
pubbliche, in relazione  alle attività da realizzare in subappalto; 

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i.. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 Euro, il 
subappaltatore  deve  produrre  apposita  dichiarazione  sostitutiva.  Qualora  l’importo  del  contratto  di 
subappalto sia superiore a 150.000 Euro,  l’Operatore Economico deve produrre alla Stazione appaltante 
la documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L’autorizzazione non 
potrà essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’art. 91 e di cui al comma 
2  dell’art.  92  del D.  Lgs.  159/2011  s.m.i..  Resta  fermo  che,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  3, D.Lgs. 
n.159/2011,  il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi servizi, qualora per  l’impresa 
subappaltatrice  sia  accertata una delle  situazioni  indicate dall'articolo 84,  comma 4 del  citato decreto 
legislativo. Qualora  tra  le prestazioni oggetto del  subappalto  rientrino quelle maggiormente esposte  a 
rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  di  cui  al  comma  53  dell’articolo  1  della  medesima  Legge  n.  190,  il 
subappalto  potrà  essere  autorizzato  unicamente  se  il  subappaltatore  /  cottimista  risulta  iscritto 
all’apposito  elenco  istituito  presso  le  Prefetture  (c.d.  “White  list”)  ai  sensi  dell’art.  29  della  Legge  n. 
114/14 s.m.i.; 

g) che  l’Operatore  Economico  provveda  al  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione 
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appaltante  almeno  20  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle  relative  attività 
subappaltate. Il contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai 
sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma  7  dell’art.  105  del  Codice  dei  contratti,  dalla  documentazione 
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve  indicare 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 105, 
comma 18 del Codice dei contratti, l’autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, 
solo se quest’ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da 
quando  la Stazione appaltante riceve, ad  integrazione della richiesta, tutti  i documenti necessari per poter 
avviare e  completare  l’istruttoria. Questo  termine può essere prorogato una  sola volta per non più di 30 
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che 
la Stazione appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che  tutti  i documenti siano già stati 
trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte 
le  condizioni  di  legge  per  rilasciare  l’autorizzazione  del  subappalto.  Per  i  subappalti  o  cottimi  d’importo 
inferiore  al  2%  dell’importo  contrattuale  o  di  importo  inferiore  a  100.000  Euro,  i  termini  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti,  l’Operatore Economico deve praticare, per  le 
attività  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  unitari  risultanti  dal  contratto  d’appalto  ribassati  in misura  non 
superiore  al  20%  (venti  per  cento).  L'Operatore  Economico  corrisponde  i  costi  della  sicurezza  e  della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
Il rispetto di  tale ribasso deve risultare da  idonea documentazione tecnica ed economica, che deve essere 
allegata  al  contratto  di  subappalto  ai  sensi  dell’ultimo  periodo  del  comma  7  dell’art.  105  del  Codice  dei 
contratti,  dalla  quale  emerga  con  chiarezza  l’attività  oggetto  di  subappalto.  Tale  documentazione  deve 
essere allegata alla  richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso  l’Operatore 
Economico  intenda subappaltare o affidare a cottimo  lavorazioni non direttamente corrispondenti a prezzi 
unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, e  in particolare attività   costituenti quota parte di prezzi 
unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali 
si evincano chiaramente le attività elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione 
economica. Sul punto si richiamano i precedenti commi 2 e 3 ed il successivo comma 8. 

6. Al  subappaltatore  sono  affidati  gli  apprestamenti  previsti dal DUVRI.  I  relativi  costi per  la  sicurezza  sono 
pattuiti  al  prezzo  originario  previsto  dal  progetto,  senza  alcun  ribasso;  tale  documentazione  deve  essere 
allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC, che provvede anche alla verifica 
dell'effettiva applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione; 

7. L’affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) i  subappaltatori  devono  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai 
contratti collettivi nazionale e  territoriale  in vigore per  il settore e per  la zona nella quale si svolgono  i 
lavori e sono responsabili, in solido con l’Operatore Economico, dell’osservanza delle norme anzidette nei 
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

b) all’atto dell’emissione di  ciascun  Stato di Avanzamento da parte del DEC,  l’Operatore Economico deve 
predisporre per ciascun subappaltatore  la contabilità di quanto da questi eseguito, far sottoscrivere per 
accettazione detta contabilità al subappaltatore e quindi sottoporla all’attenzione del DEC per verifica e 
conferma.    

8. I  servizi  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  e  pertanto  il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi. 

9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica  la disciplina di cui all’art. 105 
del Codice dei contratti. 

 



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SI-CUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE 
PERICOLOSE IN AUTOSTRADA  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

29 
 

Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'Operatore  Economico  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  per 
l'esecuzione  delle  attività  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante  medesima  da  ogni 
pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza 
all’esecuzione delle attività subappaltate. 

2. Il  DEC  e  il  responsabile  del  procedimento,  provvedono  a  verificare,  ognuno  per  quanto  di  propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto e di 
cottimo. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi 
dell’articolo 1456 del codice civile con  la conseguente possibilità, per  la Stazione appaltante, di risolvere  il 
contratto  in  danno  dell’Operatore  Economico,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  21 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito 
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad 
un anno). 

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 40 del presente 
Capitolato Speciale d’appalto non è considerato  subappalto  l'affidamento di attività  specifiche di  servizi a 
lavoratori  autonomi  e  la  subfornitura  a  catalogo  di  prodotti  informatici;  tali  attività  dovranno  essere 
comunque comunicate alla Stazione appaltante. 

 

Art. 42. Pagamento dei subappaltatori 

1. Ai  sensi  del  comma  13  dell’art.  105  del  Codice  dei  contratti  è  previsto  il  pagamento  diretto  del 
subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
In  tali  casi,  l’Operatore  Economico,  all’atto  della  redazione  di  ciascuno  stato  di  avanzamento  della 
prestazione  da  parte  del  DEC  ,  deve  trasmettere  al  DEC    la  contabilità  relativa  a  quanto  eseguito  dal 
subappaltatore, con  la specificazione del relativo  importo. Le relative  fatture del subappaltatore dovranno 
essere  riferite esclusivamente ad attività eseguite e  contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento e 
dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Operatore Economico.  

2. Se  la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori,  l’Operatore Economico è 
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato 
a proprio favore relativo a ciascun Stato Avanzamento , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da  esso  corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori,  con  l’indicazione  delle  eventuali  ritenute  di  garanzia 
effettuate,  relative  alle  attività dagli  stessi  eseguite  ed  inserite nell’ultimo  Stato Avanzamento    liquidato. 
Qualora l’Operatore Economico non trasmetta  le fatture quietanziate entro il predetto termine,  la Stazione 
Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Operatore Economico. 

3. Con  riferimento  a  quanto  previsto  in materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  ed  ai  sensi  dell’Art.  59  del 
presente Capitolato Speciale d’appalto,  i  subappaltatori  rimangono obbligati al  rispetto dell’art. 3 della  L. 
136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 43. Sub‐contratti 

1. Sono vietati quei sub‐contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con 
il  subappalto, ossia  l’esecuzione di parte del  servizio oggetto dell’appalto.  Il Direttore dell’esecuzione del 
contratto verifica,  in  fase esecutiva,  l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare  le attività 
oggetto del sub‐contratto non riconducibili in realtà ad un subappalto o un cottimo. 
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2. I sub‐contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere l’esecuzione di 
servizi oggetto dell’appalto. 

3. Nei casi in cui si è in presenza di un sub‐contratto è comunque obbligo dell’Operatore Economico provvedere 
alla comunicazione preventiva al DEC e al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.105, comma 2 
del Codice dei  contratti,  anche per  consentire  alla  Stazione Appaltante di  condurre  le  eventuali  verifiche 
previste dal D. Lgs. 159/2011 s.m.i.. 

4. Qualora  tra  le  prestazioni  oggetto  del  sub‐contratto  rientrino  quelle maggiormente  esposte  a  rischio  di 
infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub‐contratto può essere 
affidato  unicamente  ad  impresa  che  risulta  iscritta  all’apposito  elenco  istituito  presso  le  Prefetture  (c.d. 
“White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 
deve essere completata con tale informazione. 

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, non costituiscono subappalto e quindi non 
necessitano di autorizzazione: 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa  in opera e noli a caldo che soddisfino una 

delle seguenti 2 condizioni: 

a) l’importo non supera nel contempo la soglia del 2% dell’importo dell’appalto e i 100.000,00 Euro; 

b) il  costo  della  manodopera  e  del  personale  non  deve  risultare  superiore  al  50%  dell’importo  del 

subcontratto; 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura di materiali; 

 i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo. 

 

Art. 44. Avvalimento 

1. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la dettagliata specificazione dei requisiti forniti e delle 
risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

2. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili  in  solido  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del 
contratto,  con  la  precisazione  che  l’impresa  ausiliaria  è  responsabile  di  tutte  le  prestazioni  dedotte  in 
contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Operatore Economico. 

3. Ai  sensi  del  comma  8  dell’art.  89  del  Codice  dei  contratti,  l’impresa  ausiliaria  può  assumere  il  ruolo  di 
subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Operatore Economico. 

4. Nel caso i requisiti prestati prevedano l’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il 
programma esecutivo del servizio deve consentire  l’univoca  individuazione delle attività e dei  tempi  in cui 
tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati. 

5. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il responsabile del procedimento accerta in corso 
d'opera  che  le  prestazioni  oggetto  di  avvalimento  sono  svolte  direttamente  dalle  risorse  umane  e 
strumentali  dell'impresa  ausiliaria  che  l’Operatore  Economico  utilizza  in  adempimento  degli  obblighi 
derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.  

6. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti,  il   responsabile del procedimentoha  l’obbligo di 
trasmettere sia all’Operatore Economico sia all’impresa ausiliaria  le comunicazioni  inerenti  l’esecuzione del 
servizio. 
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CAPO 10. CONTROVERSIE 
 

Art. 45. Riserve, Accordo bonario e transazione  

1. Ai  sensi  dell’art.  206  del  Codice  dei  contratti,  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  205  del medesimo  Codice 
sull’accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di 
natura continuativa o periodica, quando  insorgano controversie  in  fase esecutiva degli stessi, circa  l'esatta 
esecuzione delle prestazioni dovute. 

2. Qualora,  in corso di esecuzione,  l’importo delle riserve  iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore 
pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione 
al  responsabile  del  procedimento  a  cui  trasmette,  nel  più  breve  tempo  possibile,  ai  sensi  del  comma  3 
dell’art. 205 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata. 

3. Qualora  l’importo delle  riserve  iscritte  contemporaneamente  sui documenti  contabili  raggiunga un valore 
superiore al 15% dell’importo contrattuale,  il DEC ammette  le  riserve, esattamente nell’ordine  in cui sono 
state  iscritte,  fino a che  la somma del  loro  importo è  inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per  tali 
riserve,  procede  ai  sensi  del  precedente  comma  2.  Le  riserve  non  selezionate  e  le  eventuali  riserve 
successivamente  iscritte  non  potranno  essere  oggetto  di  accordo  bonario  in  corso  di  esecuzione  del 
contratto. 

4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di 
cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle 
già  esaminate,  devono  raggiungere  nuovamente  il  limite  del  5%  e,  complessivamente,  incluse  quelle  già 
oggetto  di  precedenti  accordi  bonari,  non  devono  superare  il  15%  dell’importo  contrattuale,  così  come 
previsto dal comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti. 

5. I  limiti  percentuali  del  5%  e  del  15%  sono  calcolati  con  riferimento  all’importo  contrattuale  vigente  al 
momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale 
conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi. 

6. Il  responsabile del procedimento, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 6, ai sensi del comma 4 
dell’art.  205  del Codice  dei  contratti,  valuta  l'ammissibilità  e  la non manifesta  infondatezza della  riserva, 
nonché  la  non  imputabilità  della  stessa  a maggiori  prestazioni  per  le  quali  sia  in  realtà  necessaria  una 
modifica  ai  sensi  dell’articolo  106  del  Codice  dei  contratti,  ai  fini  dell'effettivo  raggiungimento  del  limite 
percentuale  di  valore  di  cui  al  precedente  comma  2.  Il    responsabile  del  procedimento  rigetta 
tempestivamente  le  riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai 
sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. Il  responsabile del procedimento prosegue nel procedimento 
di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 
5% dell’importo contrattuale. 

7. Il    responsabile  del  procedimento,  entro  15  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  6,  acquisita  la 
relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell’organo di verifica, può: 
a)  richiedere  alla  camera  arbitrale  di  cui  all’art.  209  del  Codice  dei  contratti  l’indicazione  di  una  lista  di 

cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 
del Codice dei contratti; 

b)  formula  direttamente  entro  90  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  6  la  proposta  di  accordo 
bonario così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti; 

8. l    responsabile del procedimento prima dell’approvazione del  certificato di  verifica di  conformità  ai  sensi 
dell’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto, avvia  il procedimento di accordo bonario di  cui al 
comma 7 per  la  risoluzione delle  riserve  iscritte qualsiasi  sia  il  loro  importo,  indipendentemente dai  limiti 
percentuali di cui ai commi precedenti. 



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SI-CUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE 
PERICOLOSE IN AUTOSTRADA  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

32 
 

9. L’esperto, se nominato ai sensi del comma 11 lettera a), oppure il  responsabile del procedimento ai sensi del 
comma 7 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l’Operatore Economico, effettuano eventuali 
audizioni,  istruiscono  la  questione  anche  con  la  raccolta  di  dati  e  informazioni  e  con  l’acquisizione  di 
eventuali altri pareri, e formulano, accertata  la disponibilità di  idonee risorse economiche, una proposta di 
accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Operatore Economico. Se la proposta è 
accettata dalle parti, entro 45  (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento,  l’accordo bonario è concluso e 
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in 
sede  di  accordo  bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno 
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della 
proposta  da  parte  dell’Operatore  Economico  o  della  Stazione  appaltante  oppure  di  inutile  decorso  del 
predetto  termine  di  45  (quarantacinque)  giorni  si  procede  ai  sensi  dell’Art.  46  del  presente  Capitolato 
Speciale d’appalto. 

10. Ai  sensi  dell’articolo  208  del  Codice  dei  contratti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti 
dall'esecuzione  del  contratto  possono  sempre  essere  risolte mediante  transazione,  in  forma  scritta,  nel 
rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi  in cui non risulti possibile esperire altri rimedi 
alternativi quali  l’accordo bonario; se  l’importo differenziale della transazione eccede  la somma di 200.000 
Euro,  è  necessario  il  parere  dell'avvocatura  che  difende  la  Stazione  appaltante  o,  in  mancanza,  del 
funzionario  più  elevato  in  grado,  competente  per  il  contenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  
responsabile  del  procedimento,  esamina  la  proposta  di  transazione  formulata  dal  soggetto  Operatore 
Economico,  ovvero  può  formulare  una  proposta  di  transazione  al  soggetto Operatore  Economico,  previa 
audizione del medesimo.  

11. La procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per  le controversie circa  l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano 
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

12. Nelle more  della  risoluzione  delle  controversie  l’Operatore  Economico  non  può  comunque  rallentare  o 
sospendere  il  servizio,  né  rifiutarsi  di  eseguire  gli  ordini  impartiti  dalla  Stazione  appaltante.  L’eventuale 
rallentamento  o  sospensione  comporta  il  risarcimento  del  danno  alla  Stazione  appaltante  e  la  facoltà  di 
quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 46. Arbitrato e Definizione delle controversie 

1. È  escluso  il  ricorso  all’arbitrato  di  cui  all’art.  209  del  Codice  dei  contratti  per  la  definizione  di  tutte  le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Operatore Economico confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste. 

 

Art. 47. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico 

1. Il DEC o l’Operatore Economico comunicano al  responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa 
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio. Il  responsabile del procedimento convoca le 
parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove,  in contraddittorio,  l’esame della questione al 
fine di risolvere la controversia. La decisione del  responsabile del procedimento è comunicata all’Operatore 
Economico, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità 
in occasione della sottoscrizione. 

2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’appaltatore un processo verbale delle 
circostanze  contestate  o, mancando  questi,  in  presenza  di  due  testimoni.  In  quest'ultimo  caso  copia  del 
verbale è comunicata all’Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di 
otto giorni dalla data del ricevimento.  In mancanza di osservazioni nel  termine,  le risultanze del verbale si 
intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al   responsabile del procedimento con le 
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eventuali osservazioni dell’Operatore Economico. 

3. Se  la  contestazione  riguarda  opere  o  parti  di  esse  o  luoghi,  l’Operatore  Economico  non  può  proseguire, 
modificare,  rimuovere, alterare  le stesse prima della  redazione del processo verbale di cui al comma 2 da 
parte del DEC, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l’inammissibilità delle riserve 
eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all’oggetto della contestazione. 



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SI-CUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE 
PERICOLOSE IN AUTOSTRADA  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

34 
 

 

CAPO 11. MANODOPERA 
 

Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’Operatore  Economico  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in 
materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare: 
a)  nell’esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, l’Operatore Economico si obbliga 

ad applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e 
territoriale  in vigore per  il settore e per  la zona nella quale si eseguono  le prestazioni di  lavoro stipulato 
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente più  rappresentative  sul piano 
nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l’attività  oggetto 
dell’appalto; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’Operatore Economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è responsabile  in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali  subappaltatori  e  cottimisti  nei  confronti  dei  rispettivi  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il 
contratto  collettivo  non  disciplini  l’ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato 
autorizzato non esime l’Operatore Economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
della Stazione appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai  sensi  degli  articoli  30,  comma  6,  e  105,  commi  10  e  11,  del  Codice  dei  contratti,  in  caso  di  ritardo 
immotivato nel pagamento delle  retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore Economico o 
dei subappaltatori e cottimisti,  la Stazione appaltante può pagare direttamente ai  lavoratori  le retribuzioni 
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto 
e di saldo. 

3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., 
nonché  dell’articolo  5,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  l’Operatore  Economico  è 
obbligato  a  fornire  a  ciascun  soggetto  occupato  in  cantiere  una  apposita  tessera  di  riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i 
dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Operatore Economico risponde 
dello stesso obbligo anche per  i  lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati;  la  tessera 
dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori 
sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. 

4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria 
attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente,  anche  occasionalmente,  in  cantiere  che  non  sia  dipendente 
dell’Operatore Economico o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza 
dipendenti,  professionisti,  fornitori,  noleggiatori,  collaboratori  familiari  e  simili);  tutti  i  predetti  soggetti 
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del 
committente ai  sensi dell’articolo 5, comma 1,  secondo periodo, della  legge n. 136 del 2010 e gli estremi 
della comunicazione preventiva del sub‐contratto prevista dal comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti. 

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta  l’applicazione,  in Capo al datore di  lavoro, della 
sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di 
riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. 
Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto 
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legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Operatore Economico, la stipula 
di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto 
ed  al  cottimo,  il  certificato di  cui  all’Art.  51  del presente Capitolato  Speciale d’appalto,  sono  subordinati 
all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione 
non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo 
risulti  inaccessibile  per  via  telematica,  il  DURC  è  richiesto  e  presentato  alla  Stazione  appaltante 
dall’Operatore Economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non 
anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito. 

3. Ai  sensi dell’articolo 31,  commi 4 e 5, della  legge n. 98 del 2013, dopo  la  stipula del  contratto  il DURC è 
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, 
per l’Operatore Economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel 
periodo  di  validità  può  essere  utilizzato  esclusivamente  per  il  pagamento  delle  rate  di  acconto  e  per  il 
certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

4. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso 
di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 
a)  chiede  tempestivamente ai predetti  istituti e casse  la quantificazione dell’ammontare delle somme che 

hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto 
e sulla rata di saldo; 

c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa,  la Cassa edile, quanto dovuto 
per  gli  inadempimenti  accertati  mediante  il  DURC,  in  luogo  dell’Operatore  Economico  e  dei 
subappaltatori; 

d)  provvede  alla  liquidazione  delle  rate  di  acconto  e  della  rata  di  saldo,  limitatamente  alla  eventuale 
disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o 
cottimista  sia  negativo  per  due  volte  consecutive,  la  Stazione  appaltante  contesta  gli  addebiti  al 
subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle 
controdeduzioni;  in  caso di assenza o  inidoneità di queste  la Stazione appaltante pronuncia  la decadenza 
dell’autorizzazione al subappalto.  
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CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 50. Ultimazione del servizio  

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve 
essere comunicata dall’Operatore Economico per iscritto al DEC , il quale procede alle necessarie verifiche in 
contraddittorio con  l’Operatore Economico redigendo, nel caso constati che  le attività sono effettivamente 
terminate,  apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC 
al  responsabile del procedimento.   

   

Art. 51. Termini per la verifica di conformità per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Ai  sensi dell’articolo 102 del Codice  il  servizio oggetto del  contratto è  soggetto a  certificato di  verifica di 
conformità. 

2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro  il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione 
del servizio di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto.  

3. Durante  l’esecuzione del servizio  la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro 
accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione 
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa 
vigente. 

2. La  Stazione  appaltante  effettua  la  revisione  contabile  degli  atti  e  approva  il  certificato  di  verifica  di 
conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento 
degli  atti,  sulla  sua  ammissibilità,  sulle  domande  dell'Operatore  Economico  e  sui  risultati  degli  avvisi  ai 
creditori.  In  caso  d’iscrizione  di  riserve  sul  certificato  di  verifica  di  conformità  per  le  quali  sia  attivata  la 
procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di 
cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 206, del Codice dei  contratti.  Il provvedimento di cui al primo 
periodo è notificato all’Operatore Economico. 
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CAPO 13. NORME FINALI 
 

Art. 52. Sinistri alle persone e danni 

1. Qualora nell’esecuzione del servizio avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà,  il DEC  , sentito 
l’Operatore  Economico,  compila  apposita  relazione  da  trasmettere  senza  indugio  al    responsabile  del 
procedimento  indicando  il  fatto e  le presumibili  cause ed adotta gli opportuni provvedimenti  finalizzati a 
ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.  

2. Restano  a  carico  dell’Operatore  Economico,  indipendentemente  dall’esistenza  di  adeguata  polizza 
assicurativa: 
a)  tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni 

alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; 

b)  l'onere  per  il  ripristino  di  opere  o  il  risarcimento  di  danni  ai  luoghi,  a  cose  o  a  terzi  determinati  da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

 

Art. 53. Danni cagionati da forza maggiore 

1. L’Operatore Economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza 
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.  

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Operatore Economico ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni 
dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

3. L’Operatore Economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per 
le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale 
può avere diritto l’Operatore Economico all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza,  indicandone  il  responsabile,  ivi compresa  l’ipotesi di erronea esecuzione del 
progetto da parte dell’Operatore Economico; 

d)  dell'osservanza  o  meno  delle  regole  dell'arte  e  delle  prescrizioni  del  direttore  dell’esecuzione  del 
contratto; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

5. Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Operatore Economico. 

6. Nessun  indennizzo  è  dovuto  dalla  Stazione  appaltante  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la 
colpa  dell’Operatore  Economico,  dei  subappaltatori,  dei  subcontraenti  o  delle  persone  delle  quali  esso  è 
tenuto a rispondere. 

 

Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore Economico 

1. Oltre  agli oneri di  cui  al  capitolato  generale d’appalto,  al Regolamento  generale e  al presente Capitolato 
speciale,  nonché  a  quanto  previsto  nel  progetto  e  da  tutti  i  piani  per  le misure  di  sicurezza  fisica  dei 
lavoratori, sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a) gli  impianti,  la segnaletica, e ogni altro onere relativo alla  formazione del cantiere attrezzato, adeguato 

alla entità del servizio, completo di tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 
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rapida esecuzione del servizio, la pulizia, la manutenzione e l’eventuale sostituzione di tutti i dispositivi di 
delimitazione e segnalazione del cantiere, dei singoli veicoli e delle persone ivi operanti; 

b) la pulizia, manutenzione e, ove occorra, la bonifica dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri 
subcontraenti e l’accurato lavaggio delle aree in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione del servizio; 

c) la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di  competenza,  dal  DEC  ,  in 
conformità  alle  pattuizioni  contrattuali,  in modo  che  le  prestazioni  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti 
certificabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC  con congruo 
anticipo disposizioni  scritte per  i particolari  che eventualmente non  risultassero dal  capitolato.  In ogni 
caso  l’Operatore Economico non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

d) l’esclusiva  responsabilità  sulla  non  rispondenza  del  servizio  eseguita  rispetto  a  quella  progettata  o 
prevista dal capitolato; 

e) l’assunzione  in proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante, di ogni  responsabilità  risarcitoria e 
delle  obbligazioni  relative  e  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’Operatore 
Economico a termini di contratto; 

f) l’adozione, nel  compimento di  tutti  le  attività, dei procedimenti  e delle  cautele necessarie  a  garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  a  carico  dell’Operatore  Economico  in  caso  di  infortuni, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del 
servizio. 

g) la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo  i relativi oneri, per  la eventuale  limitazione o 
chiusura al transito veicolare delle aree interessate dagli interventi oggetto dell’appalto; 

 

Art. 55. Obblighi dell’Operatore Economico riguardo alla viabilità autostradale 

1. Disposizioni generali 
L’Operatore Economico, durante ogni fase lavorativa, è obbligato a disporre di: 

 personale  idoneo,  istruito  ed  attrezzato  per  affrontare  l’esecuzione  delle  prestazioni  in  presenza  di 

traffico autostradale circolante; 

 attrezzature per la comunicazione sempre in perfetta efficienza; 

 scorta  di  segnali  e  dispositivi  luminosi  in  numero  sufficiente  a  far  fronte  a  qualsiasi  inconveniente  si 

dovesse verificare durante ogni fase di presenza del cantiere in autostrada. 

2. Prima dell’inizio del servizio  
L’Operatore Economico dovrà: 

 richiedere preventivamente apposita “autorizzazione a manovre” per  il personale che  intende utilizzare 

nelle attività. Detta  richiesta dovrà essere  inviata a S.p.A. Autovie Venete, a mezzo  fax/PEC,  indicando 

l’elenco nominativo dei lavoratori per cui si richiede l’autorizzazione; 

 comunicare al DEC o ai suoi collaboratori ed al Centro Radio Informativo (CRI) il nominativo ed il recapito 

del telefono cellulare del preposto presente in cantiere; 

 partecipare alla riunione di coordinamento. 

3. Attività in sito 
Per  tutte  le  attività  da  eseguire  in  sito  sono  da  rispettare  le  indicazioni  date  nel DUVRI  o  nel  capitolato 
speciale d’appalto – norme tecniche. 
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Art. 56. Requisiti ambientali 

1. La  Stazione  appaltante  promuove  la  cooperazione  e  il  coordinamento  in materia  di  tutela  dell’ambiente 
mediante appositi  incontri e definizione di specifiche che  indichino  le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale. 

2. La  Società  richiede  che  le  attività  vengano  svolte  dall’Operatore  Economico  e  dai  suoi  eventuali 
subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.  

3. L’Operatore Economico s’impegna a rispettare all’atto della stipula del contratto tutte  le norme di  legge  in 
materia ambientale inerenti l’oggetto del contratto, con particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

4. L’Operatore  Economico  si  obbliga  ad  informare  di  quanto  richiesto  dalla  Stazione  appaltante  in materia 
ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi. 

5. L’Operatore Economico e il subappaltatore sono tenuti a: 

- rispettare  le  indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante  la documentazione di progetto e di 
gara; 

- adottare tutte  le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali  inerenti  l'attività  lavorativa 
oggetto dell'appalto; 

- prendere in carico i rifiuti prodotti dalla propria attività ed a provvedere a gestire gli stessi (smaltimento) 
secondo le disposizioni di legge e a proprio carico, ivi inclusi i costi di trasporto e gli oneri di discarica; 

- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo 
tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività; 

- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attività svolta; 

- addestrare  e  formare  il  proprio  personale  ad  intervenire  in  caso  di  contaminazione  ambientale 
accidentale causata dall’attività svolta. 

6. L’Operatore Economico assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla 
inosservanza  delle  norme  e  disposizioni  sopra  citate,  mallevando  la  Stazione  appaltante  da  ogni 
responsabilità anche nei confronti dei Terzi. 

7. L’Operatore Economico  si obbliga a  comunicare  tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale 
incidente,  evento  o  circostanza  (sia  potenziale  che  imminente)  che  potrebbe  avere  conseguenze 
sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla 
Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale. 

8. Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Operatore Economico si impegna all’osservanza 
di  tutte  le norme  in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di  legge ed eventuali  requisiti e 
prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 57. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni) 

1. La Stazione appaltante si riserva  la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di 
Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BSOHSAS 18001 e UNI EN ISO 
39001  in  revisione  corrente,  di  ispezionare  e  controllare  l’andamento  delle  attività  del  servizio.  In  ogni 
momento  la  Stazione  appaltante  avrà  diritto  di  verificare  qualsiasi  parte  del  servizio  e  di  eseguire  o  far 
eseguire da terzi  ispezioni e controlli,  in corso di esecuzione, sia presso  le aree di  intervento della Stazione 
appaltante, sia presso  le sedi delle  imprese affidatarie (audit di parte II). L’Operatore Economico non potrà 
opporsi  a  tali  ispezioni  e  controlli, ma  dovrà  fornire  gratuitamente  le  necessarie  facilitazioni  al  fine  di 
agevolarne lo svolgimento. L’opposizione dell’Operatore Economico all’esecuzione di tali controlli è causa di 
risoluzione in danno del rapporto contrattuale. 

2. I controlli e  le verifiche della Stazione Appaltante nel corso del servizio non escludono né  la responsabilità 
dell’Operatore  Economico  per  vizi,  difetti  e/o  difformità  del  servizio  o  di  parte  di  essi  e  dei  materiali 
impiegati, né la garanzia dell’Operatore Economico per le parti e i materiali già controllati e verificati. 



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SI-CUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE 
PERICOLOSE IN AUTOSTRADA  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

40 
 

3. La Stazione appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante 
funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e 
di  salute  e  sicurezza, ovvero di  fornire disposizioni  aggiuntive  ai  fini della  sicurezza dei  lavoratori  e della 
tutela dell’ambiente. 

4. L’Operatore Economico s’impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare 
fattivamente a tali iniziative. 

 

Art. 58. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se  il  contratto  è dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento dell’aggiudicazione per  gravi  violazioni, 
trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle 
gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 
del 2010.  

3. Trovano  in ogni caso applicazione, ove compatibili e  in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

 

Art. 59. Tracciabilità dei pagamenti 

1. L’Operatore  Economico  è  obbligato  ad  adempiere  a  tutti  gli  obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 1 e 8, della  legge n. 136 del 2010  s.m.i.,  l'Operatore Economico, nonché  i 
subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati, anche se non  in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste  italiane S.p.A., prima 
della stipula del contratto   oppure entro 7  (sette) giorni dalla  loro accensione se successiva, comunicando 
altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 
L’obbligo  di  comunicazione  è  esteso  anche  alle modificazioni  delle  indicazioni  fornite  in  precedenza.  In 
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini 
legali per l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 29 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Ogni pagamento effettuato a  favore dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei 
sub‐fornitori o  comunque di  soggetti  che eseguono prestazioni o  forniscono beni  in  relazione all’appalto, 
deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  ai  sensi  del  comma  1 
dell’art.  3  della  legge  n.  136  del  2010  s.m.i.  e  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione,  il  CIG 
oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..  

4. La  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto  ai  sensi 
dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010.  

5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli 
obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  al  presente  articolo,  procedono  all'immediata  risoluzione  del 
rapporto  contrattuale,  informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente.  

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con 
i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a qualsiasi  titolo  interessate  all’intervento  ai 
sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 



SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SI-CUREZZA AMBIENTALE IN SEGUITO A SVERSAMENTI DI SOSTANZE 
PERICOLOSE IN AUTOSTRADA  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

41 
 

Art. 60. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto  legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per  l’Operatore Economico non devono sussistere gli 
impedimenti  all'assunzione  del  rapporto  contrattuale  previsti  dagli  articoli  6  e  67  del  citato  decreto 
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso 
di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli 
operatori  economici  raggruppati  e  consorziati;  in  caso  di  consorzio  stabile,  di  consorzio  di  cooperative  o 
d’imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 
del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 
97 del citato decreto legislativo.  

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento 
giuridico,  possa  essere  sufficiente  l’idonea  iscrizione  nella white  list  tenuta  dalla  competente  prefettura 
(Ufficio  Territoriale  di  Governo)  nella  sezione  pertinente,  la  stessa  documentazione  è  sostituita 
dall’accertamento della predetta iscrizione. 

 

Art. 61. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del 
capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di 
cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:  
a)  le spese contrattuali; 

b)  le  tasse  e  gli  altri  oneri  per  l’ottenimento  di  tutte  le  licenze  tecniche  occorrenti  per  l’esecuzione  del 
servizio e l’eventuale messa in funzione degli impianti; 

c)  le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico,  passi 
carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o  indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio; 

2. Sono altresì a carico dell’Operatore Economico tutte  le spese di bollo per gli atti occorrenti per  la gestione 
del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per 
spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  al  comma  1,  le  maggiori  somme  sono  comunque  a  carico 
dell’Operatore Economico e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A  carico  dell'Operatore  Economico  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o 
altri oneri. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

Art. 62. Riservatezza delle informazioni 

1. L’Operatore  Economico,  i  subappaltatori  e  tutti  gli  altri  subcontraenti  sono  obbligati  a mantenere  il  più 
stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi e alla condotta del servizio. 

2. L’Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire 
a  terzi  documentazioni  (contratti,  capitolati,  progetti,  disegni,  atti  tecnici,  fotografie  ecc.)  né  pubblicare 
articoli  o memorie  o  rilasciare  interviste  rimanendo  gli  uffici  preposti  della  Stazione  appaltante  gli  unici 
autorizzati a fornire notizie a terzi. 

3. L’Operatore  Economico  è  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  in  caso  di  violazione 
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dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente. 

 

Art. 63. Trattamento dei dati personali 

1. Ai  sensi  del D.  Lgs.  30  giugno  2003  n.  196  e  s.m.i.  “Codice  in materia  di  protezione  dei  dati  personali”, 
l’Operatore  Economico  è  designato  quale  responsabile  del  trattamento  dei  dati  che  saranno  raccolti  in 
relazione all’esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini. 

2. L’Operatore  Economico  dichiara  di  conoscere  gli  obblighi  previsti  dalla  predetta  legge  a  carico  del 
responsabile  del  trattamento  e  si  obbliga  a  rispettarli,  nonché  a  vigilare  sull’operato  degli  incaricati  al 
trattamento. 

3. L’Operatore Economico presta  il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine 
della  gestione  amministrativa e  contabile del presente  contratto  con  facoltà, ove  solo necessario per  tali 
adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 

Art. 64. Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a 
tutte le disposizioni di legge in vigore. 


