



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: Lav. 2018/008 Manutenzione urgente di pronto intervento dei giunti di dilatazione sui manufatti delle autostrade A4, A23, A28, A34, A57 – periodo 2018/2019
Impegno di spesa n. 4164/18 del 05/09/2018.

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere ai lavori di manutenzione urgente di pronto intervento dei giunti di dilatazione sui manufatti delle autostrade A4, A23, A28, A34, A57 – periodo 2018/2019, come meglio descritti nel progetto n. 06/2018 TQM a firma del dott. ing. Jean-Daniel Rotilio;
- i lavori, che prevedono la fornitura e posa in opera, anche per singoli elementi o parti di linea, di giunti in gomma-acciaio, tamponi viscoelastici, giunti a pettine in alluminio, acciaio, acciaio corten o acciaio-resina, sono necessari per risolvere le criticità ed a mantenere in efficienza i manufatti autostradali della rete di competenza con particolare riferimento ai soli giunti di dilatazione I lavori rientrano nella gestione delle opere d'arte tra le quali ponti, viadotti, cavalcavia, sottovia e manufatti in genere afferenti a tutta la rete autostradale e relative pertinenze;
- la durata dei lavori è fissata in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- l'importo lordo dei lavori è stimato pari ad Euro 39.958,34- al netto dell'I.V.A.;
- il lavoro rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Manutenzione Opere della Direzione Tecnica della S.p.A. Autovie Venete;
- il lavoro in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n.4164/18 del 05/09/2018 per un importo di Euro 39.958,34;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. ing. Enrico RAZZINI, giusto atto di nomina prot. Atti/1568 dd. 17.05.2017;
- il Direttore dei Lavori, dott. ing. Jean-Daniel Rotilio, è stato proposto dal Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo nota interna del 30/08/2018 Int/3405, così come previsto dall'Ordine di Servizio n.3/2017;
- il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto e avente n. 06/2018 è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con apposito verbale prot. Atti/3000 del 23/08/2018;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'Impegno di Spesa di PA prot. n.4164/18 del 05/09/2018 e negli allegati del progetto esecutivo validato in data 21/08/2018 (vedere apposito verbale prot. atti/3000 del 23/08/2018);
- ai sensi del comma 3, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è stato elaborato il documento unico

di valutazione dei rischi da interferenze che sarà allegato al contratto e che quantifica i costi della sicurezza in 9.634,92 euro;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32 e 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, dell'art. 26;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, ed in particolare l'art 7;
- il mandato con rappresentanza reg. a Trieste il 05.07.2016 al n° 5439 serie 1T – nota int/2965 dd 20.07.2016 – conferito al dott. ing. Enrico RAZZINI Direttore della Direzione Tecnica;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018 - O.d.S. n° 15/2018 prot. Int/1115 dd. 19/03/2018 - in ragione del conferimento di mandato con rappresentanza reg. a Trieste il 05.07.2016 al n° 5439 serie 1T – nota int/2965 dd 20.07.2016 il sottoscritto dott. ing. Enrico RAZZINI Direttore della Direzione Tecnica svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E STAZIONE APPALTANTE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione dei lavori in oggetto, previo esperimento di una Valutazione Comparativa di Preventivi ai sensi dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia;
- di individuare unicamente negli operatori economici di seguito elencati quelli che dovranno essere consultati nella Valutazione Comparativa di Preventivi in quanto qualificati e tecnicamente attrezzati per l'esecuzione dei lavori in oggetto:

N.PR	OPERATORE ECONOMICO	INDIRIZZO
1.	IMPRESA COLETTO s.a.s.di Coletto M.& C.	C.F. 00198480261 Via Toti, 73 Frazione Sant'Andrea Barbarana 31048 San Biagio di Callalta (Tv) Tel 0422 890200 – Fax 0422 890046 PEC : impresa.coletto@pcert.it

2.	CELEGATO S.r.l.	Via Romea, 7 Lughetto di Campagna Lupia 30010 (Ve) Tel. 041.5676173 PEC.: celegatosrl@pec.it
3.	NUOVE INIZIATIVE S.r.l.	Sede legale: Viale Zara 124, 20125 Milano Uffici: Via Reggio Emilia 25, 20090 Assago (Mi) Tel. 02.40706185 – Fax. 02.89281026 PEC.: nuoveiniziative@pec.it

- di indicare nella Valutazione Comparativa di Preventivi l'importo di euro 30.323,42 IVA esclusa, e di ulteriori Euro 9.634,92 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di adottare quale criterio per l'individuazione della migliore offerta il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018;
- la durata dei lavori è fissata in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all'Impegno di Spesa di PA prot. n.4164/18 del 05/09/2018 e negli allegati del progetto esecutivo validato in data 21/08/2018 (vedere apposito verbale prot. atti/3000 del 23/08/2018);
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori di ciascun ordinativo pari a 1,00 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell' I.d.S. n.4164/18 del 05/09/2018 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Palmanova li 05 settembre 2018

IL DIRETTORE DIREZIONE TECNICA,
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E STAZIONE APPALTANTE

dott. ing. Enrico RAZZINI.



OPE/PA/rfp