



S.p.A. Autovie Venete

Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni

A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,

A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia

Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste - Tel. 040/3189111

Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel 0432/925111

Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. – R.E.A. Trieste 14195

Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341

P.E.C.: protocollo@pec.autovie.it

DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: Fornitura di ricambi per Pannelli Indicatori “Benzacartelloni” e

Pannelli a Messaggio Variabile.

Impegno della spesa n. 4237/18 dd. 7/9/2018.

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere alla fornitura di ricambi, sia per i Pannelli indicatori del prezzo del carburante denominati “Benzocartelloni”, sia per i Pannelli a Messaggio Variabile in itinere ed in accesso, installati lungo l'estesa autostradale di competenza A/28, meglio descritta nella nota allegata all'IdS;

- la fornitura, si rende necessaria affinché il personale tecnico interno possa disporre dei materiali necessari per svolgere le corrette attività di manutenzione preventiva,

evolutiva e correttiva sugli impianti;

- la modalità di acquisizione della fornitura è l'acquisto;

- la durata della fornitura è fissata in 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data di accettazione dell'ordine, da parte dell'Operatore economico;

- l'importo della fornitura è pari a € 35.995,00 (euro

trentacinquemilanovecentonovantacinque/00), al netto dell'I.V.A.;

- la fornitura rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Impianti

Tecnologici, della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione;

- la fornitura in oggetto rientra nella categoria merceologica 04A. FORN0520.

Pannelli a Messaggio Variabile e Accessori, dell'elenco fornitori della Società;

- è stato emesso l'IdS n. 4237/18 dd. 7/9/2018 per un importo di € 35.995,00 (euro

trentacinquemilanovecentonovantacinque/00);

- si rende quindi necessario affidare la fornitura all'Operatore economico AESYS

S.p.A. per le motivazioni di seguito espresse;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Patrizio Nussio, giusto atto di nomina Atti/3486 dd. 09/11/2016;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'ing. Patrizio Nussio, responsabile dell'Unità Organizzativa PEO/PT, così come previsto dall'Ordine di Servizio n. 43 prot. Int./4843 del 23/12/2016;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 15/2018 prot. Int/1115 dd. 19/03/2018) all'Operatore economico AESYS S.p.A. in quanto, in relazione all'IdS n. 2823/18

dd. 11/06/2018, alla scadenza della relativa procedura di Valutazione Comparativa di

Preventivi, non è pervenuta nessuna offerta;

- l'Operatore economico è iscritto alla categoria merceologica 04A. FORN0520.

Pannelli a Messaggio Variabile e Accessori, dell'elenco fornitori della Società;

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella Nota allegata all'IdS;

- l'esecuzione della fornitura in oggetto non richiede, ai sensi dell'art. 26 comma 3-

bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione

dei Rischi da Interferenza e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32 e

36;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare, l'art. 26;

- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della

Società in data 16 marzo 2018;

- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di Forniture e Servizi

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, ed

in particolare l'art 7;

- la procura speciale del 28 novembre 2017, rilasciata al dott. Aldo Berti, Direttore

della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione, con atto autenticato dal

notaio Tomaso Giordano di Trieste, repertorio n. 2042 racc. 1317.

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal

Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, in ragione della

procura speciale del 28 novembre 2017, rilasciata con atto autenticato dal notaio

Tomaso Giordano di Trieste, repertorio n. 2042 racc. 1317, il dott. Aldo Berti,

Direttore della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione, svolge i compiti

che il D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal

Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, compete alla

Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE

DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento

diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per

l'acquisizione della fornitura in oggetto;

- di affidare, ai sensi del comma 4 art. 7, del regolamento per le procedure di

affidamento sotto soglia della Società la fornitura in oggetto, all'Operatore

economico AESYS S.p.A. in quanto, in relazione all'IdS n. 2823/18 dd. 11/06/2018,

alla scadenza della relativa procedura di Valutazione Comparativa di Preventivi, non

è pervenuta nessuna offerta;

- di determinare in € 35.995,00 (euro trentacinquemilanovecentonovantacinque/00),

IVA esclusa, l'importo dell'affidamento;

- la durata della fornitura in 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti

dalla data di accettazione dell'ordine da parte dell'Operatore economico;

- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella Nota

allegata all'IdS, che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del

presente provvedimento;

- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura, pari


all'1 % dell'intero importo netto contrattuale. Rimane confermato che le penali complessive applicate non potranno eccedere il 10% dell'importo contrattuale; in caso di raggiungimento del predetto limite massimo la scrivente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto;

- di pubblicare, ai sensi del comma 1 dell'art. 29, del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;

- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'IdS n. 4237/18 dd. 7/9/2018, da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

IL RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- ing. Patrizio NUSSIO -




Palmanova, 7/9/2018

DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

IL DIRETTORE

- dott. Aldo Berni -



PEO/PT/br

Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 05/11/2018