



S.P.A. AUTOVIE VENETE

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

OGGETTO: Collegamento fra la S.S. n. 13 "Pontebbana" e la A23.

Tangenziale Sud di Udine – Il Lotto.

Servizio per la redazione del "Piano preliminare di utilizzo

in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina

dei rifiuti", per l'esecuzione di una campagna di indagini

finalizzata alla caratterizzazione ambientale delle terre e

rocce da scavo e per la redazione del "Piano di utilizzo" ai

sensi del D.P.R. 120/2017.

C.U.P. D21B97000000002.

Impegni di Spesa n. 4055/21 del 01/10/2021 e n. 4238 del

12/10/2021.

PREMESSO CHE

- la S.p.A. Autovie Venete è stata incaricata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per svolgere le attività finalizzate ad avviare la procedura nazionale di Valutazione d'Impatto Ambientale dell'intervento denominato "Collegamento fra la S.S. n. 13 "Pontebbana" e la A23. Tangenziale Sud di Udine – Il Lotto";
- l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo collegamento stradale di categoria C1, in variante alla S.S. 13, nei Comuni di Basiliano, Lestizza,

Campoformido e Pozzuolo del Friuli (UD);

- nell'ambito delle attività affidate si manifesta la necessità di procedere alla redazione del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", all'esecuzione di una campagna di indagini finalizzata alla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo e alla redazione del "Piano di utilizzo" ai sensi del D.P.R. 120/2017;

- per le attività sopra descritte è necessario ricorrere ad un servizio esterno;

- le prestazioni rientrano nel CPV 71351500-8 (servizi di investigazione del terreno);

- il servizio è previsto in due fasi:

- fase A, che prevede la redazione del "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- fase B, che comprende l'attività relativa all'esecuzione della campagna di indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto e l'attività relativa alla redazione del "Piano di utilizzo" di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- la durata del servizio di ciascuna fase è fissata nel modo seguente:

- fase A dovrà concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Avvio dell'esecuzione del contratto predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto e comunque tassativamente entro e non oltre il giorno 15.11.2021;

- fase B dovrà concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Avvio dell'esecuzione del contratto predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto e comunque entro e non oltre il giorno 31.01.2022;

- è ammessa l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti contenuti nella richiesta di preventivo;

- l'importo del servizio stimato nella note prot. Autovie U/31817÷U/31822 dd. 10/09/2021 è pari ad Euro 98.000,00, al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali, oltre ai costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali definiti dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Speciale d'Appalto in Euro 1.500,00;

- il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Progettazione della S.p.A. Autovie Venete, incaricata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per svolgere le attività finalizzate ad avviare la procedura nazionale di Valutazione d'Impatto Ambientale dell'intervento in oggetto;

- il servizio in oggetto rientra nella categoria merceologica 04A. SERV0102 "Campionamento e analisi rifiuti, acque e terreni" dell'elenco fornitori della Società Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

- l'Unità Organizzativa Progettazione ha emesso gli Impegni di Spesa n. 4055/21 del 01/10/2021 e n. 4238 del 12/10/2021 per un importo totale di Euro 91.336,00, al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali definiti dalla Stazione

Appaltante nel Capitolato Speciale d'Appalto in Euro 1.500,00;

- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Tecnica, ing. Paolo PERCO, giusta procura speciale del 09/09/2021, rep.6486, racc. 4361 e atto di nomina a Responsabile Unico del Procedimento del 10/09/2021 (prot. Atti/5279 di medesima data);
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nell'ing. Edoardo Pella, Responsabile dell'U.O. Progettazione della S.p.A. Autovie Venete, come da O.d.S. 43/2016 (Int/4843 di data 23/12/2016);
- per l'esecuzione del servizio sono state inviate sette richieste di preventivo ai seguenti operatori economici iscritti all'elenco fornitori della Società Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, alla categoria merceologica 04A. SERV0102 "Campionamento e analisi rifiuti, acque e terreni": Innovazione Chimica S.r.l. (prot. Autovie U/31817 del 10.09.2021), Geosyntech S.r.l. (prot. Autovie U/31818 del 10.09.2021), C.S.G. Palladio S.r.l. (prot. Autovie U/31819 del 10.09.2021), Eco-Ter S.r.l. (prot. Autovie U/31820 del 10.09.2021), Geomok S.r.l. (prot. Autovie U/31821 del 10.09.2021), SGI Ingegneria S.r.l. (prot. Autovie U/31822 del 10.09.2021), GeoMEB Studio di geologia Benedetta Periotto (prot. Autovie U/31823 del 10.09.2021);
- in risposta alle suddette richieste, sono pervenute sei note da parte dei seguenti operatori economici: SGI Ingegneria S.r.l. (prot. Autovie E/32325 del 15/09/2021), Eco-Ter S.r.l. (prot. Autovie E/32573 del 17/09/2021),

GeoMEB Studio di geologia Benedetta Periotto (prot. Autovie E/32578 del 17/09/2021), Geosyntech S.r.l. (prot. Autovie E/32585 del 17/09/2021), C.S.G. Palladio S.r.l. (prot. Autovie E/32617 del 17/09/2021 e prot. Autovie E/34346 del 30/09/2021);

- con nota interna Int/2952 del 12/10/2021, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha formulato al RUP la proposta di affidare il servizio - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 come convertito con L. n. 120/2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, con applicazione indicata dall'articolo 51, comma 3, del medesimo D.L. n. 77/2021 - all'operatore economico SGI Ingegneria S.r.l., in quanto il preventivo è tecnicamente in linea con le esigenze della committenza;

- il preventivo di SGI Ingegneria S.r.l. è risultato pari a Euro 89.836,00, IVA esclusa, a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali individuati dalla Committente nel Capitolato Speciale d'Appalto, ammontanti ad Euro 1.500,00;

- il Responsabile Unico del Procedimento intende procedere nel rispetto della proposta del DEC, mediante affidamento diretto - ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 come convertito con L. n. 120/2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, con applicazione indicata dall'articolo 51, comma 3, del medesimo D.L. 77/2021 - all'operatore economico SGI Ingegneria S.r.l.;

- il Responsabile Unico del Procedimento intende avvalersi dell'avvio

dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti contenuti nella richiesta di preventivo;

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente atto;

- per l'esecuzione del servizio in oggetto sono stati fissati in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) i costi per rischi interferenziali, per l'applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro e per la partecipazione a riunioni di coordinamento, individuati dalla Committente nel Capitolato Speciale d'Appalto;

- ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prima dell'affidamento del servizio la S.p.A. Autovie Venete, per il tramite del DEC, provvederà a redigere appositi Verbali di Coordinamento con gli Enti gestori delle viabilità interessate dai rilievi, che verranno sottoscritti fra le Parti in occasione dei sopralluoghi propedeutici all'avvio del servizio;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, gli articoli 29, 30, 32 e 36;

- il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, lett. a);

- il D.L. n. 77/ 2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 e, in particolare, l'art. 51;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, l'art. 3;

- il Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/20);

- il Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/20);

- la procura speciale del 09/09/2021, rep.6486, racc. 4361, conferita all'ing. Paolo Perco, Direttore della Direzione Tecnica della S.p.A. Autovie Venete;

- l'atto di nomina a Responsabile Unico del Procedimento del 10/09/2021 (prot. Atti/5279 di medesima data);

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020, in ragione della procura speciale di data 09/09/2021, rep.6486, racc. 4361, l'ing. Paolo Perco, Direttore della Direzione Tecnica della S.p.A. Autovie Venete, svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29/07/2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA E

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come successivamente corretto dall'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1) del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, con applicazione indicata dall'articolo 51 comma 3 del medesimo D.L.77/2021 per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società - O.d.S. n° 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020, il servizio in oggetto all'operatore economico SGI Ingegneria S.r.l., con sede in Via Felice Gioelli, 30 – 44122 Ferrara (FE);
- di individuare, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, l'importo dell'affidamento in complessivi euro 91.336,00 (euro novantunomilatrecentotrentasei/00), comprensivo dei costi per rischi interferenziali, per l'applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro e per la partecipazione a riunioni di coordinamento, individuati dalla Committente nel Capitolato Speciale d'Appalto in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00);
- di suddividere il servizio in due fasi:

- fase A, che prevede la redazione del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- fase B, che comprende l'attività relativa all'esecuzione della campagna di indagini per la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto e l'attività relativa alla redazione del “Piano di utilizzo” di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- di individuare la durata del servizio nel modo seguente:

- fase A dovrà concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Avvio dell'esecuzione del contratto predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto e comunque tassativamente entro e non oltre il giorno 15.11.2021;

- fase B dovrà concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Avvio dell'esecuzione del contratto predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto e comunque entro e non oltre il giorno 31.01.2022;

- di avvalersi dell'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti contenuti nella richiesta di preventivo;

- di fissare la penale dell'1 per mille (uno per mille) dell'importo totale del contratto per ogni giorno di ritardo sullo svolgimento del servizio; la penale

sarà trattenuta sul saldo del compenso relativo alla prestazione e non potrà comunque essere superiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale;

- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente documento, che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;

- di dare mandato all' U.O. "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi di procedere per il perfezionamento dell'affidamento;

- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'Impegno di Spesa n. 3806/21 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento, anche in qualità di Stazione Appaltante, dichiara che non sussiste alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra lui e l'operatore economico che è stato indicato.

Trieste, 12 ottobre 2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E

DIRETTORE DELLA DIREZIONE TECNICA

- ing. Paolo PERCO -



OPE/PR/ep



Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 17/11/2021