Spa Autovie Venete
28/04/2022 Atti/1316

S.p.A. AUTOVIE VENETE

DETERMINA A CONTRARRE

comma 2, art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: Fornitura e montaggio di pareti vetrate.

Impegno di spesa n. 1812/22.

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere alla fornitura e montaggio di pareti vetrate meglio descritta nella nota allegata alla Determina a Contrarre;
- la fornitura e il montaggio sono necessari a seguito di alcune indagini ambientali effettuate per compartimentare le aree di stampa del III piano presso la sede di via Locchi, 19 a Trieste;
- la durata della fornitura con posa in opera è fissata in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- l'importo della fornitura con posa in opera è stimato pari ad Euro 6.041,00 (seimilaquarantuno/00) al netto dell'I.V.A. a cui vanno aggiunti Euro 40,71 (quaranta/71) per i costi della sicurezza;
- la fornitura con posa in opera rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Servizi Logistici;
- la fornitura in oggetto rientra nella categoria merceologica - 04A. FORN0306 - Pareti mobili e controsoffitti - dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 1812/22 per un importo di Euro 6.081,71 (seimilaottantuno/71);
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura con posa in opera in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Aldo Berti, giusto atto di nomina prot. Atti/3303 del 24/09/2018;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il dott. Riccardo Stokelj così come previsto dalla Nota Int. 3229 del 09/08/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento preso atto della proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito con L. n. 108/2021_e del comma 4, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020) all'operatore economico Lay Out Office di Renato Schettini, Via Ippolito Pindemonte, 7 - 34126 TRIESTE - P.I. 01052930326), in quanto rivenditore e rappresentante ufficiale per il triveneto del prodotto richiesto per l'intervento e garantisce la fornitura con posa in opera in oggetto nelle tempistiche e con le caratteristiche indicate (cfr. prot.

offerta prot. E12979 dd.11/04/2022), in continuità con una precedente fornitura dello stesso prodotto;

- l'operatore economico è iscritto alla categoria merceologica 04A. FORN0306 - Pareti mobili e controsoffitti - dell'elenco fornitori della Società;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata alla stessa Determina a Contrarre;
- ai sensi del comma 3, art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è stato elaborato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze che sarà allegato al contratto e che quantifica i costi della sicurezza in Euro 40,71 (quaranta/71);

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 29, 30, 32 e 36;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2 lett. a);
- il D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021_ed in particolare l'art.51;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, l'art. 3;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020), per quanto applicabile nel rispetto del sopravenuto D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021;
- la procura del 28/11/2017, rilasciata al dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione;

RICORDATO CHE

- disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in in data 24 luglio 2020, in ragione della procura del 28/11/2017, il Dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione, svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021_per l'acquisizione della fornitura con posa in opera in oggetto;

- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società la fornitura con posa in opera in oggetto, all'operatore economico all'operatore economico Lay Out Office di Renato Schettini, Via Ippolito Pindemonte, 7 - 34126 TRIESTE - P.I. 01052930326), in quanto rivenditore e rappresentante ufficiale per il triveneto del prodotto richiesto per l'intervento e garantisce la fornitura con posa in opera in oggetto nelle tempistiche e con le caratteristiche indicate (cfr. prot. offerta prot. E12979 dd.11/04/2022) in continuità con una precedente fornitura dello stesso prodotto;
- di definire in Euro 6.041,00 (seimilaquarantuno/00) IVA esclusa l'importo dell'affidamento, a cui vanno aggiunti Euro 40,71 (quaranta/71) IVA esclusa per i costi della sicurezza;
- di individuare la durata della fornitura con posa in opera in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata alla stessa Determina a contrarre che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nell' esecuzione della fornitura con posa in opera richiesta pari al uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale, salvo impedimenti non dipendenti dall'operatore economico affidatario e che lo stesso dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alla Società;
- di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Legale e Appalti;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. n. 1812/22 da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento e la Stazione appaltante dichiara che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tra essi e l'operatore economico che è stato indicato.

Trieste, 27/04/2022

DIREZIONE SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE
IL DIRETTORE STAZIONE APPALTANTE E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. Aldo Berti)

PEO/G/rs/ff

Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 31/05/2022